1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamodwienia

»,Wykonanie robét budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie elementéw
sktadajacych sie na Wystawe Stata Muzeum Historii Polski w Warszawie”

2.2.

2.3.

Opis przedmiotu zamodwienia

. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie

i uruchomienie Wystawy Statej Muzeum Historii Polski (zwanej dalej ,, Wystawg Statg”) oraz Sali
Matego Historyka, Wystawy Czasowej, wykonania i dostawy wyposazenia holu poziomu +2 ,
osSwietlenia wystawowego (cigg dalszy Osi Wolnosci) w holu gtéwnym +1 w budynku
znajdujacym sie przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie (zwanym dalej ,Obiektem”), na potrzeby
Muzeum Historii Polski. Z realizacji wykluczony jest zakres opisany w pkt 2.5 ponize;j.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ na podstawie projektéow koncepcyjnych i wykonawczych
catosci Wystawy i jej poszczegdlnych fragmentdw, wizualizacji komputerowej wystawy
przygotowanych przez Zamawiajgcego, projektéw warsztatowych poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych i detali wystawy dla przestrzeni ekspozycyjnej opracowanych przez Wykonawce
Wystawy Statej. Dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do Umowy.

Zamoéwienie obejmuje:

2.3.1. Opracowanie przez Wykonawce na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego
projektéw wykonawczych i koncepcyjnych Wystawy Statej, projektéw warsztatowych
poszczegdlnych elementéw architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i detali
ekspozycji niezbednych do prawidtowego wykonania elementdw wraz z uzgodnieniem
i uzyskaniem akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

2.3.2. Wykonanie robdt budowlanych wg projektow wykonawczych i projektow
warsztatowych zwigzanych z wykonaniem przestrzeni wystawienniczych.

2.3.3. Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu, dostawie i montazu poszczegdlnych
elementéw architektonicznych, konstrukcyjnych i detali wystawy oraz elementéw
ekspozycji na podstawie projektdw koncepcyjnych, wykonawczych i plastycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego: elementow scenografii i aranzacji wnetrz,
elementéw wykonczeniowych, wykonczenia — listwy, maskownice, stopnice, zabudowy
urzadzen, zabudowy ekspozycyjne oraz modeli, stanowisk i instalacji interaktywnych
i multimedialnych.

2.3.4. Opracowanie projektow i realizacja kontentu graficznego i multimedialnego.

2.3.5. Dostawe i montaz urzadzen oraz sprzetu multimedialnego i teletechnicznego, osprzetu
elektrycznego, w tym opraw oswietleniowych i Zzrodet swiatta, systemdéw sterowania
ekspozycjg i oswietleniem, zainstalowanie w sprzecie multimedialnym i teletechnicznym
kontentu graficznego i multimedialnego.

2.3.6. Dostawe i montaz urzadzen i sprzetu systemdéw bezpieczenstwa oraz wykonanie
wszelkich prac uruchomieniowych w tym zakresie.

2.3.7. Instalacje, zakup wraz z dostawg, uruchomienie i testy oprogramowania: do zarzadzania
trescig, urzagdzeniami AV, urzadzeniami multimedialnymi, oswietleniem, instalacjami
ekspozycyjnymi.

2.3.8. Przeprowadzenie wymaganych préb i rozruchéw sprzetu, urzadzen, modeli, instalacji,
integracji z systemami instalacyjnymi budynku.

2.3.9. Przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji



2.4.

2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.

2.3.16.

zamontowanych: sprzetu, urzadzen, modeli, instalacji.

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanego zamdwienia przez okres trwania
gwarancji i rekojmi na warunkach opisanych we wzorze umowy, ktéry stanowi zatgcznik
do SIWZ.

Dostarczenie instrukcji obstugi urzadzen dla Zamawiajgcego w jezyku polskim.
Dokonywanie w okresie gwarancyjnym przegladéw i czynnos$ci gwarancyjnych na
zasadach i w terminach okreslonych umowsg i warunkami gwarancji.

Zapewnienie dostepnosci i dostawa czesci zamiennych przez okres gwarancji i rekojmi.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie szczegétowego harmonogramu wykonania prac, uzgodnienie go
z Zamawiajgcym i uzyskanie akceptacji.

Koordynowanie prac i dostaw z Generalnym Wykonawcg Muzeum Historii Polski
w sposob umozliwiajgcy bezkolizyjne wykonywanie robét budowlanych i instalacje
Wystawy Statej Muzeum.

W ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia zaplanowano, m.in. nastepujace prace:

2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.

2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.13.
2.4.14.

2.4.15.
2.4.16.
2.4.17.
2.4.18.
2.4.19.
2.4.20.

2.4.21.

Budowa konstrukcji podestéow, ramp i schodow.

Budowa podkonstrukcji podwieszonych elementéw oraz podkonstrukcji pod sufity
podwieszone.

Budowa i montaz konstrukcji Villi Regii, rekonstrukcja Villi Regii wraz z konserwacjg jej
oryginalnych elementéw.

Rozbidrka i utylizacja tymczasowego zabezpieczenia zamontowanych przez
Zamawiajgcego w Obiekcie eksponatéw wielkogabarytowych (Pomnik Feliksa
Dzierzynskiego, Cztery figury Zotnierzy z Pomnika Braterstwa Broni, Transporter
opancerzony SKOT, Pien 1000-letniego czarnego debu, Lokomobila). Wraz z przejeciem
terenu prowadzonych prac, Wykonawca Wystawy Statej przejmie na siebie
odpowiedzialnos¢ za eksponaty wielkogabarytowe oraz zawrze stosowne ubezpieczenia
eksponatéw, zgodnie z zapisami umowy.

Obudowa, montaz okfadzin i wykonczenie architektoniczne cokotéw i podkonstrukcji
pod eksponaty wielkogabarytowe.

Budowa konstrukcji antresoli.

Wykonanie posadzek.

Wykonanie scian dziatowych.

Wykonanie i montaz oktadzin sciennych.

Wykonanie i montaz sufitdw podwieszonych.

Wykonanie i montaz balustrad.

Wykonanie i montaz drzwi wewnetrznych.

Realizacja dZzwigu osobowego na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Wykonanie i montaz gablot statych i zabudéw (w tym mebli) w ramach Wystawy Statej
oraz gablot mobilnych (przesuwanych) do Sali Wystaw Czasowych.

Wykonanie i montaz obiektow specjalnych wraz z niezbedng podkonstrukcja.
Dostarczenie i montaz mebli i wyposazenia.

Wykonanie i montaz stanowisk multimedialnych.

Opracowanie, realizacja i implementacja kontentu multimedialnego

Wykonanie i montaz interakcji analogowych.

Wykonanie i montaz materiatéw kontentu graficznego w tym:

2.4.20.1. Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW),

2.4.20.2. Identyfikacji Wizualnej Wystawy (IWW),

2.4.20.3. grafik wielkoformatowych,

2.4.20.4. infografik i map

Wykonanie i montaz kopii obiektéw muzealnych wskazanych w dokumentacji



2.4.22.
2.4.23.
2.4.24.
2.4.25.

projektowej, stanowigcej zatgcznik do Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli w celu

wykonania kopii beda konieczne ogledziny lub digitalizacja obiektu oryginalnego to

moga sie one odby¢ jedynie w siedzibie i w terminie uzgodnionym z wtascicielem obiektu

i we wiasnym zakresie Wykonawcy.

Wykonanie kopii odbywa¢ sie bedzie w dwéch etapach:

- | etap - przygotowanie, do akceptacji Zamawiajgcego, specyfikacji wykonania kopii

kazdego z obiektdw muzealnych wskazanych w dokumentacji projektowej. Specyfikacja

musi uwzglednia¢ charakter (rodzaj) kopii oraz oczekiwang przez Zamawiajgcego, a

opisang w dokumentacji projektowej, jakos¢ efektu koricowego, a takze zawieraé

minimum takie informacje jak: wymiary, proponowane materiaty i technika wykonania.

- Il etap - wykonanie (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego specyfikacji,

o ktérych mowa w ustepie powyzej) kopii obiektdw muzealnych wskazanych w

dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do Umowy. Kazda kopia powinna by¢

oznakowana. Forma oznakowania winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie

przygotowania specyfikacji wykonania kopii obiektéw muzealnych.

Wykonanie i montaz ikonografii.

Wykonanie i montaz makiet.

Wykonanie niezbednych modeli 1:1.

Realizacja prac z zakresu instalacji sanitarnych:

2.4.25.1. w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — montaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych w przegrodach budowlanych
aranzacji Wystawy Statej (np. sufit podwieszany, $ciany, gabloty, zabudowy
itp.) zgodnie z projektem, ktéry jest w trakcie opracowania przez
Zamawiajgcego. Zakres prac: wykonanie otworu w przegrodzie, montaz
elementu nawiewnego/wywiewnego (dostarczanego przez innego
wykonawce Zamawiajgcego) wraz z ewentualng obrébkg/maskowaniem
otworu. llos¢ szacunkowa wskazana na rys. nr MHP_PK_W-IW_00_RZ 001
i MHP_PK_W-IW_00 RZ 002 w tomie nr 10 — wytyczne dla branzy
sanitarnej,

2.4.25.2. w zakresie instalacji mgly wodnej — wykonanie otworéw na przejscia
instalacji lub dla potrzeb montazu dysz w przegrodach budowlanych
aranzacji Wystawy Statej (np. sufit podwieszany, $ciany, gabloty, zabudowy
itp.) zgodnie zprojektem, ktéry jest w trakcie opracowania przez
Zamawiajgcego. Zakres prac: wykonanie otworu oraz maskowanie otworu po
montazu instalacji np. rozetg (dostawa i montaz rozety po stronie
Wykonawcy Wystawy Statej). llos¢ szacunkowa wskazana na rys. nr MHP-PK-
W-00-RZ-IMW-002, MHP-PK-W-00-RZ-IMW-003, MHP_PK_W-
IMW_00_RZ_004 i MHP_PK_W-IMW_00_RZ_006 w tomie nr 10 — wytyczne
dla branzy sanitarnej,

2.4.25.3. w zakresie instalacji ogrzewania/chtodzenia podtogowego — dostawa,
montaz i regulacja hydrauliczna petnej instalacji ogrzewania/chtodzenia
podtogowego w zakresie Wystawy Statej zgodnie z projektem, ktdry jest
w trakcie opracowania przez Zamawiajgcego. Zakres prac: rozdzielacze
hydrauliczne wraz z wyposazeniem (szafki rozdzielaczowe, zawory gtéwne
przed rozdzielaczem, belki rozdzielacza, sitowniki sterujgce, regulatory
przeptywu, pompa mieszajgca, zawory regulacyjne), czujniki temperatury
podtogi, termostaty, okablowanie w ramach elementéw sterowania
i zasilania urzadzen, petle podtogowe wraz z regulacjg hydrauliczng,
sterowanie. Zakres powierzchni grzewczo-chtodzacych oraz ilos¢ i lokalizacja
rozdzielaczy wskazana na rys. nr MHP_PK_W-ICO_00_RZ_ 001 i MHP_PK_W-
ICO_00_RZ 002 w tomie nr 10 — wytyczne dla branzy sanitarnej,



2.4.25.4.

W zakresie instalacji hydrantowej—wykonanie obudéw szafek hydrantowych
w zakresie Wystawy Statej. Zakres prac: obudowa szaf hydrantowych wedtug
dokumentacji projektowej Wystawy Statej. llos¢ i lokalizacja szaf
hydrantowych wskazana na rys. nr MHP_PK_W-IWK_00_RZ 001 w tomie
nr 10 — wytyczne dla branzy sanitarnej.

2.4.26. Realizacja prac z zakresu instalacji elektryczne;j:

2.4.26.1.
2.4.26.2.

2.4.26.3.
2.4.26.4.
2.4.26.5.
2.4.26.6.
2.4.26.7.
2.4.26.8.
2.4.26.9.

2.4.26.10.

2.4.26.11.
2.4.26.12.
2.4.26.13.
2.4.26.14.

zasilanie opraw o$wietleniowych Wystawy Statej (oprawy bytowe wystawy),
zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na czesci Wystawy
Statej (potgczenia pomiedzy systemem centralnej baterii a w/w oprawami),
okablowanie magistrali Dali,

okablowanie zasilaczy 24V (zasilanie opraw LED),

dostawa i montaz rozdzielnic elektrycznych,

zasilanie gniazd wtyczkowych (w posadzkach i zasilania z sufitu),
oswietlenie podstawowe przestrzeni wystawienniczej,

oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przestrzeni wystawienniczej,

montaz systemu centralnej baterii,

oswietlenie Osi Wolnosci w przestrzeni wystawy i Holu gtéwnego budynku
poziomu +0 (pom. Nr 27.02)

oswietlenie gablot ekspozycyjnych,

bramki Dali za zasilania systemu gablot,

trasy kablowe na Ekspozycji Wystawy Statej — sufity,

trasy kablowe na Ekspozycji Wystawy Statej — posadzka (puszki podtogowe,
orurowanie do wszelkich eksponatdéw, gablot itp.).

2.4.27. Realizacja prac z zakresu instalacji systeméw bezpieczenstwa:

2.4.27.1.
2.4.27.2.

2.4.27.3.

2.4.27.4.

2.4.27.5.

wykonanie instalacji pasywnej i aktywnej okablowania strukturalnego,
wykonanie Elektronicznego Sytemu Ochrony Zbiorow (ESOZ) w zakresie
systemu sygnalizacji wtamania i napadu — I&HAS (Intrusion and Hold-up
Alarm System), systemu dozoru wizyjnego — VSS (Video Surveillance
Systems), monitoringu parametréw $rodowiskowych — MPS, systemu
depozytora klucza, systemu tgcznosci radiowo-telefonicznej, systemu
tacznosci telefonicznej IP,

wykonanie systemu multimedialnego w zakresie systemu wyswietlania tresci
multimedialnych, systemu nagtosnienia i innych okreslonych w Tomie 6,

w zakresie systemu SSP i DSO — wykonanie otworéw na przejscia instalacji
oraz montaz czujek i gto$nikdw w przegrodach budowlanych aranzacji
Wystawy Statej (np. sufit podwieszany, $ciany , gabloty, zabudowy itp.)
zgodnie z projektem, ktéry jest w trakcie opracowania. Zakres prac:
wykonanie otworu w przegrodzie, montaz osprzetu czujek i gtosnikéw
(osprzet dostarczany przez innego wykonawce Zamawiajacego) wraz
z ewentualng obrébka/maskowaniem otworu.

Montaz obiektu 0B.10.00.002.

2.5. Zakres zamodwienia nie obejmuje:

2.5.1. Robdét budowlanych wraz z montazem wyposazenia i instalacja Wystawy
Czasowej. W zakresie pozostaje wykonanie gablot mobilnych zgodnie z pkt.
2.4.14 powyzej.

2.5.2. Wykonania strojéw stuzbowych.

2.5.3. Montazu eksponatéw wielkogabarytowych (Pomnik Feliksa Dzierzynskiego,
Cztery figury zotnierzy z Pomnika Braterstwa Broni, Transporter opancerzony
SKOT, Pienr 1000-letniego czarnego debu, Lokomobila). Prace zrealizowane w
tym zakresie okreSlone sg w zatgczniku do Umowy — dokumentacji



powykonawczej montazu eksponatéw wielkogabarytowych.

2.5.4. Wykonania obiektu 0B.10.00.002.

2.5.5. Dostawy wszystkich elementéw instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, montazu instalacji kanatowej oraz podtgczenie instalacji do
elementéw nawiewnych i wywiewnych, regulacje instalacji.

2.5.6. Dostawy i montazu instalacji mgty wodne;j.

2.5.7. Dostawy i montazu instalacji hydraulicznej zasilajgcej rozdzielacze ogrzewania
podtogowego oraz potaczenie tej instalacji z rozdzielaczami.

2.5.8. Dostawy i montazu instalacji ogrzewania/chtodzenia podtogowego dla Sali
Wystaw Czasowych.

2.5.9. Dostawy i montazu instalacji hydrantowej wraz z szafami hydrantowymi, dla Sali
Wystaw Czasowych.

2.5.10. Dostawy i montazu instalacji wodno — kanalizacyjnych.

2.5.11. Dostawy i montazu instalacji elektrycznej w zakresie Sali Wystaw Czasowych.

2.5.12. Dostawy i montazu instalacji oswietlenia bytowego w zakresie Sali Wystaw
Czasowych.

2.5.13. Dostawy i montazu Instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Sali
Wystaw Czasowych.

2.5.14. Pofaczenia systemu centralnej baterii do systemu budynkowego.

2.5.15. Trasy podposadzkowe na Sali Wystaw Czasowych (koryta, puszki podtogowe).

2.5.16. Whpiecia, integracji, zaprogramowania, wprowadzenia podktadédw wizualizacji
systemu sygnalizacji wtamania i napadu — I&HAS (Intrusion and Hold-up Alarm
System).

2.5.17. Wpiecia oraz integracji systemu dozoru wizyjnego — VSS (Video Surveillance
Systems) do systemu budynkowego przy spetnieniu warunku jednolitosci
zastosowanego systemu z budynkowym.

2.5.18. Wpiecia oraz integracji monitoringu parametréw srodowiskowych do systemu
budynkowego.

2.5.19. Wpiecia oraz integracji systemu depozytora klucza do systemu budynkowego.

2.5.20. Dostawy instalacji systemu tgcznosci radiowo-telefonicznej.

2.5.21. Dostawy instalacji systemu tgcznosci telefonicznej IP.

2.5.22. Wpiecia oraz integracji systemu multimedialnego do systemu budynkowego
BMS/BAS.

2.5.23. Wykonania rob6t budowlanych w pom. Holu wejsciowym poziomu +2 (pom. Nr
37.01) w zakresie wykonczenia posadzek, fasad, oktadzin $ciennych, sufitow,
gablot, grafik oraz instalacji..

2.5.24. Dostarczenia i montazu eksponatéow i kopii obiektéw muzealnych lub
konserwatorskich przekazanych przez Zamawiajacego

2.6. Opis ogdlny obiektu.

Lokalizacja

Budynek Muzeum Historii Polski (zwany réwniez ,Obiektem”), zlokalizowany jest w
kompleksie muzealnym usytuowanym w obrebie murdéw Cytadeli Warszawskiej, pod
adresem: ul. Dyminska 13, 01-783 Warszawa. Budynek jest centralnym obiektem
projektowanego kompleksu Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego,
mieszczgcym w sobie funkcje wystawiennicze i biurowe.

Otoczenie

Obiekt znajduje sie na terenie ogrodzonego kompleksu Cytadeli Warszawskiej. Od strony
potnocno-wschodniej kompleks graniczy z Wistostradg. Od strony potudniowej wewnatrz
kompleksu obiekt graniczy z ogrodzeniem Dowddztwa Wojsk Lgdowych. Od strony pétnocno-



zachodniej kompleks graniczy z Parkiem Fosa oraz ul. Mierostawskiego i Kaniowska.

Opis Obiektu

Projektowany budynek ma cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Wysokos¢
budynku mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej wynosi
okoto 24m. Obiekt zlokalizowany na przestrzeni ok. 44,5 tys. m2.

Przeznaczenie Obiektu

Budynek Muzeum Historii Polski bedzie catorocznym obiektem przeznaczonym do
prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej oraz prezentacji w sposéb nowoczesny dziejow historii
Polski w przestrzeni Wystawy Statej. Ponadto budynek bedzie miescit liczne funkcje
towarzyszgce, takie jak: pracownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny, centrum
konferencyjne, centrum edukacyjne, restauracje, kantyne i kawiarnie oraz przestrzenie
biurowe i socjalne dla pracownikdw muzeum. W projektowanym obiekcie znajdowa¢ sie tez
bedg pracownie konserwatorskie i powierzchnie magazynowe przeznaczone dla potrzeb
Muzeum Wojska Polskiego.

Gtéwna funkcja obiektu jest prezentacja zbiorédw oraz dziatania edukacyjne adresowane do
szerokiego kregu odbiorcéw. Muzeum bedzie miato jedng z najwiekszych przestrzeni
wystawienniczych w Polsce, liczac ok. 7 tys. m2 ekspozycji statej i ok. 1,5 tys. m2
przeznaczonych na wystawy czasowe. W obiekcie zaprojektowano audytorium na 570 osdb,
biblioteke, mediateke, czytelnie, pomieszczenia edukacyjne, kompleks biurowy, magazyny
muzealiow na potrzeby wtasne oraz Muzeum Wojska Polskiego oraz specjalistyczne
pracownie konserwatorskie.

2.7. Dokumentacja projektowa. Przedmiot zamodwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana
przez nastepujace jednostki projektowe: ,, WWAA Sp. z 0.0. S.K.” ul. Miniska 25, 03-808 Warszawa
oraz ,Platige Image S.A.” ul. Ractawicka, 99 02-634 Warszawa, na ktérg sktadajg sie:

1) TOM 1 - ARCHITEKTURA

2) TOM 2 - EKSPOZYCIJA

3) TOM 3 — KONSTRUKCIA

4) TOM 4 — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

5) TOM 5—SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

6) TOM 6 — INSTALACJE MULTIMEDIALNE | STEROWANIE

7) TOM 7 — SYSTEM OCHRONY ZBIOROW

8) TOM 8 — AKUSTYKA

9) TOM 9 — WARUNKI OCHRONY PPOZ

10) TOM 10 — WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNE)J

11) TOM 11 — PROJEKT EWAUKACJI ZBIOROW

12) TOM 12 — PRZEDMIAR

13) TOM 13 — STWIOR

14) TOM 14 — MATERIALY MERYTORYCZNE ZAMAWIAJACEGO
15) TOM 15 — LISTA OBIEKTOW MUZEALNYCH DO WYKONANIA KOPII

Szczegdtowa zawartos¢ dokumentacji znajduje sie w zataczniku do Umowy.

Zamawiajgcy wskazuje, ze wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie pomocniczg przy
obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce. Wszelkie ilosci robét podane w przedmiarach maja
charakter szacunkowy i nie ograniczajg zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
dokumentacji projektowej i zawartej umowy. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia, Wykonawca winien je
wycenic¢ i uwzglednié¢ w cenie ofertowej, umieszczajac je w kosztorysie jako odrebng pozycje lub



2.8.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

umieszczajgc wartosc¢ tych prac w innych pozycjach kosztorysu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich robdt i czynnosci niezbednych do
realizacji celu zamdwienia, jakim jest prawidtowe wykonanie zakresu robét przedstawionego
w dokumentacji projektowej oraz spetnienie warunkéw umozliwiajgcych przystgpienie do
uzytkowania catosci Wystawy Statej, zgodnie z wiedzg techniczng, decyzjami organdéw
administracji, zaleceniami jednostek uzgadniajgcych, obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, wymogami SIWZ i Umowy.

Obowigzki Wykonawcy i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng na terenie budowy objetej Przedmiotem
Zamoéwienia (po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym). Celem wizji jest
zapoznanie sie w terenem budowy oraz zakresem wykonanych robdét w celu dokonania oceny
dokumentdw i informacji przekazanych w niniejszym OPZ oraz w SIWZ. Termin wizji lokalnej
zostanie wyznaczony na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w ofercie rozwigzan réwnowaznych opisywanym
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Wszystkie ewentualne
wskazania z nazwy materiatdw (wyrobdw) nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
rownowaznych materiatdw (wyrobow) nie gorszej jakosci niz opisane w Dokumentacji.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowaine do opisywanych przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty (wyroby)
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca musi przedtozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce na
jednoznaczne stwierdzenie, ze s3 one réGwnowazne.

Na etapie wykonania umowy, dodatkowo poza dokumentami wskazanymi w akapicie
poprzedzajagcym, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzen przez Projektanta
i Zamawiajgcego, w zakresie rozwigzan réwnowaznych. Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnego braku akceptacji zaproponowanego rozwigzania réwnowaznego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie ryczattowe] oferty wszystkich kosztéw
niezbednych do wykonania Przedmiotu Zamdwienia opisanego w niniejszym dokumencie, w tym
wynikajgcych z zatgczonej Dokumentacji i innych zatgcznikdw do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnej wspdtpracy z innymi podmiotami realizujgcymi prace
na placu budowy, a szczegdlnosci z Generalnym Wykonawcg budynku Muzeum Historii Polski
w zakresie koordynowania prac i dostaw w sposdb umozliwiajgcy bezkolizyjne prowadzenie prac
przez wszystkich Wykonawcdw.

Wymiana korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym oraz Wykonawcg, odbywaé sie bedzie
w zgodzie z procedurg przedstawiong w zatgczniku nr 1 do OPZ. Tym samym naktada sie
obowigzek stosowania w trakcie realizacji zamdwienia, unormowanego zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do OPZ obiegu dokumentéw pomiedzy przedstawicielami stron i zespotem petnigcym
Nadzér Inwestorski.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane materiaty posiadaty odpowiednie certyfikaty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, itp., lub inng
dokumentacje potwierdzajgcy, ze zastosowane materialy zostaty zaakceptowane przed
wbudowaniem na podstawie ztozonych wnioskéw materiatowych, ktérych wzér znajduje sie w



zatgczniku nr 1.6 do OPZ.

3.6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie do akceptacji Zamawiajgcego, do 5-tego dnia
kazdego miesigca, raportéw miesiecznych z postepu realizacji prac zgodnie z wzorem raportu
stanowigcym zatacznik nr 2 do OPZ.

3.7. Podstawe rozliczenia robdét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity zatwierdzone
protokoty zaawansowania wykonanych robét, zgodnie z procedurg przedstawiong w zataczniku
nr 1.3 do OPZ, wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Tabeli Elementdéw Scalonych, sporzadzonej przez Wykonawce zgodnie
z wymaganiami punktu 3.37 ppkt. 3) OPZ oraz wzorem stanowigcym zatgcznik do Umowy.

3.8. Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie wszelkiej niezbednej do prawidtowej realizacji
zamoéwienia  dokumentacji  technologiczno-warsztatowej, ktéra  bedzie  stanowic
uszczegotowienie przyjetych przez Projektanta rozwigzan technicznych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan technologii wtasnej Wykonawcy. Ww. dokumentacja kazdorazowo
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

3.9. W przypadku, gdy rozwigzanie réwnowazne lub/i technologia wtasna Wykonawcy bedzie
wymagata zmian w pozostatej dokumentacji projektowej, Wykonawca na wtasny koszt dokona
zmian w dokumentacji projektowej oraz uzyska akceptacje Projektanta i Zamawiajacego
wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej Muzeum Historii Polski oraz dokona
aktualizacji wszelkich uzgodnien, pozwolen, zgdd i decyzji administracyjnych lub pozyska
dodatkowe uzgodnienia, decyzje, pozwolenia niezbedne do prowadzenia prac, jezeli zajdzie taka
konieczno$é. Ponadto poniesie wszelkie skutki finansowe wprowadzonych zmian polegajgcych
na zmianach pozostatej czesci Inwestycji w jakimkolwiek stopniu oraz w wyposazeniu obiektu
czy zmianach w Wystawie Statej Muzeum.

3.10.Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przeniesienia, bez dodatkowego wynagrodzenia na
Zamawiajgcego wszelkich praw autorskich rozwigzan réwnowaznych oraz wynikajgcych z nich
zmian do dokumentacji projektowej w dniu ich przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.11.W wykonywaniu robdt bedacych Przedmiotem Zamdwienia bedg uczestniczyé osoby
z uprawnieniamii doswiadczeniem wskazanymi w SIWZ. Zmiana sktadu osobowego moze zostac
wprowadzona wytgcznie za uprzednig pisemng zgodng Zamawiajgcego oraz pod warunkiem
posiadania przez nowe osoby, co najmniej takich samych uprawnien idoswiadczenia, jak
wskazane w ogtoszeniu dot. zamdwienia.

3.12.Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakosci robot, stanowigcych
Przedmiot niniejszego Zamdwienia oraz rekojmi za wady na okres nie krétszy niz 60 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego zadania.

3.13.Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét wykonczeniowych okazac probki
materiatow i modele (,,Prototypy”) wskazane w dokumentacji projektowej i uzyska¢ akceptacje
Projektanta i Zamawiajgcego na ich zastosowanie. Projektant i Zamawiajgcy zaakceptujg lub
odrzucg Prototyp jako nie spetniajgcy wymogdéw wskazanych w dokumentacji projektowej
w ciggu 14 dni kalendarzowych. Okres moze ulec wydtuzeniu w uzasadnionych przypadkach.
Okres ten w zadnym przypadku nie moze stanowic¢ podstawy do wydtuzenia terminu realizacji
zamowienia.

3.14.Zamawiajgcy wymaga pozostawienia do dyspozycji Zamawiajgcego po jednym standardowym
opakowaniu materiatow wykonczeniowych: wykfadzina, gres, inne oktadziny, farby, itp.

3.15.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w taki sposéb, by nie wystgpity zadne
uszkodzenia istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej nadziemnej
i podziemnej, w tym rodwniez niewykazanej na planszach koordynacyjnych, zlokalizowanych na



terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami, ktére przewidziane do przebudowy,
wymiany lub remontu. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw lub infrastruktury
Wykonawca zobowigzany jest wtasnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, co winien zatozy¢ w oferowanej cenie ryczattowej.

3.16.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w realizowanych pomieszczeniach temperatury
i wilgotnosci niezbednych dla prowadzenia robét i wymaganych dla montowanych materiatéw
i dostaw: urzadzen, mebli, gablot eksponatéw, itp., a koszty z tym zwigzane Wykonawca
obowigzany jest ujg¢ w cenie ryczattowej za oferowany Przedmiot Zaméwienia.

3.17.Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy bezwzglednego uczestnictwa w okresowych radach
koordynacyjnych wszystkich wskazanych we wniosku specjalistow. W przypadku nieobecnosci
ktdregokolwiek ze specjalistéw dtuzej niz 14 dni roboczych, Zamawiajgcy wymaga ustanowienia
zastepstwa na czas nieobecnosci. Osoba zastepujgca musi wykazac sie spetnieniem warunkéw
wiedzy i doswiadczenia w stopniu nie mniejszym niz osoba zastepowana.

3.18.Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przygotowania w ramach dokumentacji powykonawczej
wszelkich niezbednych dokumentéw i dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozytywnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie w terminie realizacji przedmiotu umowy jak rowniez
pozwolenia na otwarcie muzeum.

3.19.Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania przez osoby uprawnione m.in.: instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego i planu ewakuacji obiektu (w zakresie Wystawy Statej) oraz
wszelkich pozostatych instrukcji eksploatacji wymaganych prawem podczas uzytkowania
Obiektu Muzeum.

3.20.Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawien wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa
i kontroli. Wykonawca przekaze réwniez wszelkie informacje (instrukcje) niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi wszelkich instalacji i systemdéw bedacych na
wyposazeniu Wystawy Statej.

3.21.Wykonawca wymaga od Wykonawcy pozostawania do dyspozycji przez okres szesciu (6)
miesiecy od odbioru konicowego robét w zakresie konsultacji, doradztwa, uczestnictwa w
spotkaniach organizacyjnych na potrzeby rozruchu Wystawy Statej i prowadzenia przygotowan
do udostepnienia Wystawy Statej zwiedzajgcym.

3.22.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji robét na prosbe Zamawiajgcego
udostepnit i dostosowat teren, na ktdrym prowadzi¢ bedzie prace na spotkania z mediami,
briefingi lub inne imprezy z udziatem zaproszonych gosci. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczattowego zapewni dostep do zrealizowanych prac z zachowaniem zabezpieczen
zrealizowanych prac i placu budowy.

3.23.Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcg Muzeum
Historii Polski, w ktdorym ustalone zostang zasady wspodtpracy pomiedzy Wykonawcy, a
Generalnym Wykonawcg Muzeum Historii Polski. W przypadku nieprzystgpienia do rozméw
przez Wykonawce lub w razie braku zawarcia takiego porozumienia pomiedzy Wykonawca, a
Generalnym Wykonawcg Muzeum Historii Polski, Wykonawca bedzie zwigzany w tym zakresie
zasadami okreslonymi w sposéb wigzacy przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Generalnym
Wykonawcg Muzeum Historii Polski.

3.24.Zamawiajacy informuje, ze Generalnym Wykonawcg Muzeum Historii Polski zobowigzany jest
do zapewnienia Wykonawcy odptatnie: dostepu do punktu poboru wody i energii elektrycznej,
ochrony zaplecza Zamawiajgcego oraz miejsca wykonywania robdt i sktadowaniem materiatow
zwigzanych z wykonywaniem wystawy, wywozu Smieci, odpaddw i innych pozostatosci po
robotach Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zapewnienie przez Wykonawce wywozu



odpaddéw oraz ochrony zaplecza, miejsca sktadowania materiatéw oraz prowadzenia prac we
wtasnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca sktadowania materiatéw oraz odpadéw
z Zamawiajgcym oraz Generalnym Wykonawcg Muzeum Historii Polski.

3.25.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania na placu budowy bezpieczenstwa, zgodnie
z zasadami i przepisami bhp przedstawionymi w zataczniku nr 3 do OPZ.

3.26.Zamawiajacy informuje, ze eksponaty wielkogabarytowe (Pomnik Feliksa Dzierzynskiego, Cztery
figury zotnierzy z Pomnika Braterstwa Broni, Transporter opancerzony SKOT, Pie 1000-letniego
czarnego debu, Lokomobila) zostalty umieszczone w odpowiednich pomieszczeniach przez
Generalnego Wykonawce Muzeum Historii Polski oraz odpowiednio zabezpieczone.
Dokumentacja powykonawcza w zakresie montazu eksponatéw wielkogabarytowych stanowi
zatagcznik do Umowy. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rozbidrka tymczasowego
zabezpieczenia eksponatdw wielkogabarytowych oraz wykonczenie cokotéw i konstrukcji
podpierajacych te eksponaty wielkogabarytowe.

3.27.Zamawiajgcy wymaga, aby systemy zabezpieczenia wystawy byty kompatybilne z budynkowym
system bezpieczenstwa i zintegrowane przez Wykonawce na wspdlnej platformie.

3.28.Zastosowany przez Wykonawce system centralnej baterii musi zapewnié potaczenie z tozsamym
systemem budynkowym w celu globalnego zarzgdzania w/w systemami przez obstuge budynku.

3.29.Zastosowany przez Wykonawce system sterowania instalacja ogrzewania/chtodzenia
podtogowego musi zapewni¢ mozliwos¢ integracji z systemem budynkowym.

3.30.Zastosowany przez Wykonawce systemy teleinformatyczne muszg zapewni¢ mozliwosc

jednolitosci i integracje systemdéw z przyjetym systemem budynkowym. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych rozwigzan pod warunkiem uzyskania certyfikacji sieci oraz 20-letniej
gwarancji.

3.31.Zastosowany przez Wykonawce system ochrony zbioréw musi zapewni¢ mozliwos¢ jednolitosci
i integracje systemu z systemem budynkowym. Zakres integracji systemow zabezpieczen
elektronicznych Wystawy Statej oraz zabezpieczen ogdlnobudynkowych zostat wskazany
w dokumentacji projektowe;.

3.32.Zastosowany przez Wykonawce system instalacji multimedialnych i sterowania musi zapewnié
mozliwosé jednolitosci i integracje systemu z systemem budynkowym. Zakres integracji
systemodw zabezpieczen elektronicznych Wystawy Statej oraz zabezpieczen ogdlnobudynkowych
zostat wskazany w dokumentacji projektowej.

3.33.Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany do realizacji w szczegdlnosci
nastepujacych obowigzkéw oraz uwzglednienia nastepujgcych warunkéw lub zalecen:

1) Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc specyfike
robot i inwestycji oraz warunki prowadzenia robét i przestrzegania zasad okreslonych
w Wymaganiach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcych zatgcznik
nr 3 do OPZ;

2) Oznakowania terenu realizacji robét zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie
z przepisami BHP i ppoz. oraz pokrycia kosztodw wszystkich robét i czynnosci zwigzanych
z wdrozeniem zalecen z tym zwigzanych;

3) Dokonania ewentualnych aktualizacji wszelkich uzgodnien, pozwolen, zgdd i decyzji
administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych uzgodnien, pozwolen, zgéd
lub decyzji niezbednych dla prawidtowego wykonania robdt i ukoriczenia przedmiotu
zamowienia — jezeli zajdzie taka koniecznos¢; wypetnienie wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z decyzji, uzgodnien i postanowien;

4) Systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie prowadzenia robadt;
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5) Zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy tacznie z zabezpieczeniem dostaw medidow dla tego celu;

6) Wykonania niezbednego tymczasowego wygrodzenia i zabezpieczen rejonu
prowadzania robét oraz oswietlenie terenu prowadzenia robét;

7) Zapewnienie ochrony fizycznej oséb i mienia oraz terenu budowy po uzgodnieniu tej
kwestii z Zamawiajgcym. Opracowanie koncepcji zabezpieczenia fizycznego terenu
budowy i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajacego;

8) Woykonania fotografii, ktérych tresciag bedg roboty budowlane i prefabrykacja
elementéw wyposazania. Zdjecia w formacie RAW (o rozdzielczosci co najmniej
5472x3648), oraz JPG (o rozdzielczosci 5472x3648) bedg wykonywane przez caty okres
trwania robot i przekazywane systematycznie wraz z raportem miesiecznym, o ktérym
mowa w pkt. 14) ponizej. Czestotliwos¢ wykonywania dokumentacji fotograficznej
winna byé nie mniejsza niz 1/tydzien. Dodatkowo powinna obejmowaé wszystkie
kluczowe postepy prac i zmiany w trakcie prowadzenia robdét.

9) Stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu oraz drgan;

10) Ponoszenia odpowiedzialnosci za uszkodzenie uzbrojenia terenuiistniejgcych urzadzen
budowlanych i instalacji oraz za wszelkie nastepstwa zdarzen dotyczacych terenu
budowy;

11) Uzgadniania harmonogramoéw prac innych Wykonawcow/Dostawcoéw Zamawiajgcego
i wtasnych podwykonawcéw w sposdb zapewniajacy terminowe zakoriczenie umowy
oraz zapewnienie dostepu do placu budowy innym Wykonawcom/Dostawcom
Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w zakresie wynikajgcym
z obiektywnych mozliwosci organizacyjnych i stanu zaawansowania robét. Wykonawca
winien w swojej ofercie uwzgledni¢ koszty wynikajace z koordynacji prac tych
wykonawcéw;

12) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z 14.12.2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.);

13) Przekazywania informacji niezbednych do prowadzenia sprawozdawczosci finansowej
na rzecz podmiotéw finansujacych;

14) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

15) Przedstawiania raportéw miesiecznych z postepu realizacji prac zgodnie ze wzorem
przedstawionym w zatgczniku nr 2 do OPZ;

16) Wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng inwestycji pokrywa Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania geodezyjnych  pomiaréw
powykonawczych i przekazania ich Zamawiajgcemu.

17) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu  dokumentacje
powykonawczg w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej (DWG, pdf, Word) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wraz
z informacjami niezbednymi do wystawienia dokumentdéw przejecia srodkéw trwatych
zawierajgcy, m.in.:

a) dokumenty materiatowe (m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne
i inne) na zastosowane materiaty i urzadzenia,

b) dokumentacje fotograficzng budowy,

c) Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynku,

d) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczegdlnych galerii i przestrzeni
w ramach poszczegdlnych galerii wraz z rysunkiem graficznym,

e) Harmonogram rzeczowo - czasowy przegladéw gwarancyjnych, czynnosci
serwisowych,

f) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentdw, dostawcow i firm wykonujgcych
poszczegdlne zakresy prac i/lub dostarczajgcych poszczegdlne urzadzenia wraz
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z danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komdérkowe, adresy
mailowe),

g) Tabele przewidywanej trwatosci elementdw konstrukcyjnych, wyposazenia
i urzadzen z podziatem na branze.

18) Dostarczenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji Wystawy Statej — instrukcje obstugi
wszelkich systeméw i urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
i uzytkowania Wystawy Statej (w tym dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzen)
wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przeglagdéw serwisowych
i z kartami gwarancyjnymi producentéw ww. systemow i urzadzen;

19) Sporzadzenia i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na 30 dni przed planowang datg
odbioru koncowego robdt — harmonogramu rzeczowo - czasowego przegladéw
gwarancyjnych, czynnosci serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji,
czynnos$ci wymiany materiatéw eksploatacyjnych, czynnosci wynikajagce z wymagan
prawa (np. przeglady roczne, piecioletnie) wraz z prognozg kosztéw w formie
tabelarycznej. Harmonogram ma obejmowac caty okres gwarancji z uwzglednieniem
petnych lat kalendarzowych. Do DTR nalezy dotfgczy¢ zestandaryzowane karty -
zawierajgce czynnosci do wykonania przy danej inspekcji, konserwacji i przegladzie.
Wz6r harmonogramu rzeczowo — czasowego stanowi zatgcznik nr 4 OPZ.

20) Pokrycie wszystkich kosztéw wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - czasowego
przegladdw gwarancyjnych, wymaganych do utrzymania gwarancji, czynnosci wymiany
materiatdow eksploatacyjnych i innych czynnosci wynikajace z wymagan prawa;

21) Wykonania rozruchéw technologicznych;

22) Wykonania préob eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego instalacji oraz
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego;

23) Przygotowania wszelkich dokumentéw (w zakresie Wystawy Statej) wymaganych do
przystgpienia do uzytkowania Obiektu i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

24) Zapewnienia i pokrycia kosztu rejestracji i odbioru urzadzen w Urzedzie Dozoru
Technicznego (UDT), ktére takiemu obowigzkowi podlegaja;

25) Uporzgdkowania terendw uzytkowych przez Wykonawce po zakonczeniu robat;

26) Przygotowanie zbiorcze danych niezbednych do wypetnienia i zatozenia Ksigzki Obiektu
Budowlanego z mapka wskazujgcg zawory odcinajgce media (w zakresie Wystawy
Statej);

27) Uprzatniecie i uporzagdkowanie po zakoriczonych robotach catosci Wystawy Statej wraz
z uzytkowanym terenem na potrzeby prowadzonych prac.

3.34.Warunki prowadzenia robat.

1)

4)

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robdt zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) zatozeniach zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano-

montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania i uzgodnionym z Zamawiajgcym;

b) poniesie koszty zuzytej wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,
Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz z kosztami zuzytej wody i energii
elektrycznej obcigzaja Wykonawce.

Na placu budowy nie mogg przebywaé pracownicy firm niezaakceptowanych przez

Zamawiajgcego jako podwykonawcy.
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8)

10)

Wykonawca jest zobowigzany do minimalizacji utrudnied w realizacji pozostatych

robot na terenie budowy.

Wykonawca ma zapewnié ochrone fizyczng placu budowy.

Wykonawca ma zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi

w czasie budowy, w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie

w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed

przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic¢ ich sprawny

odbidr lub ponowne wykorzystanie. Odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé

w trakcie robdt budowlanych, Wykonawca winien segregowac i oddziela¢ od odpadéw

obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich

unieszkodliwianiem.

Do odbioru koricowego robét Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajacemu:

a) badania i pomiary elektryczne oraz wyciaggi z dokumentacji powykonawczej
elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni - trwale oprawione;

b) instrukcje bezpieczenstwa p.poz. Obiektu w zakresie Wystawy Statej i urzadzen
z nim zwigzanych;

c) protokoty dotyczace prawidtowego zadziatania i funkcjonowania wybranych
elementow i czesci systemow bezpieczenstwa;

d) tablice informacyjne bezpiecznego uzytkowania;

e) kompletng dokumentacje powykonawczg odbiorowg w 4 kpl. wraz z szczegétowym
jej wykazem (w wersji papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD / DVD, pendrive lub
dysku zewnetrznym, w 2 egz. w formacie DWG, pdf, Word). Szczegétowy standard
i forme dokumentacji powykonawczej nalezy przed przystgpieniem do jej
wykonania uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorami Nadzoru danych branz;

f) zestawienie rzeczowe wykonanych robét i urzadzen w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z Tabelg Elementéw Scalonych.

g) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen - na 14 dni przed odbiorem
koncowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych

w dokumentacji projektowej norm oraz przepiséw prawa dotyczgcych wykonywanych

robot.

Wszelkie prace, czynnosci, materiaty, czy rozwigzania nieopisane lub niewymienione

wprost w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia lub

zastosowania z punktu widzenia przepiséw prawa, sztuki i praktyki budowlanej dla
osiggniecia celu zamdwienia, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektowej i uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.35.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym wszelkich
kosztow wykonania robot w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej oraz realizacji
wszelkich obowigzkéw okreslonych w niniejszym OPZ oraz zawartej przez Zamawiajgcego
i Wykonawce umowie, w tym w szczegdlnosci kosztow:

a)
b)
c)

ubezpieczenia budowy przez caty okres trwania robadt;

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

zabezpieczenia terenu budowy, wywozenia odpaddw i materiatéw nie nadajacych sie do
ponownego uzytku na wysypisko i ich utylizacji;

ochrony fizycznej placu budowy;

zuzytej energii elektrycznej, wody i ogrzewania;

koszty zwigzane z badaniami, uzgodnieniami i odbiorami oraz warunkami stawianymi
w dokumentacji projektowe;j i zatgcznikach do dokumentac;ji projektowej;

tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét;
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wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych;

petnej obstugi geodezyjnej;

organizacji, utrzymania i demontazu zaplecza budowy;

tymczasowych drdg technologicznych dla potrzeb realizacji Wystawy Statej;

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej obszaru przekazanego do realizacji;
kompleksowej obstugi geodezyjnej;

sporzadzenia instrukcji eksploatacji Wystawy Statej, urzadzen i materiatdw z nig
zwigzanych;

sporzadzenia instrukcji p.poz. Obiektu w zakresie Wystawy Statej;

wyposazenia Wystawy Statej w niezbedny sprzet p.poz. wraz z ich oznakowaniem
i oznakowaniem drdg ewakuacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektows;

odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

catodobowego dozoru zaplecza Zamawiajgcego, miejsca sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac przed dostepem osdb niepowotanych;

dozoru catosci Wystawy Statej w okresie od odbioru technicznego do czasu odbioru
koncowego — w tym, m.in. eksponaty w gablotach;

utrzymywania niezbednej do realizacji robdt temperatury w okresie realizacji Wystawy
Statej;

optat za energie elektryczng do czasu wystawienia protokotu odbioru koricowego;
przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych oraz
przeszkolenie w tym zakresie pracownikéow Uzytkownika Wystawy Statej;

wszystkich zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét;

zwigzanych z obstugg geodezyjng inwestycji.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a wybranym Wykonawcg prowadzone bedg w polskich
ztotych.

3.36.Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a)

b)

e)

ochrone terenu prowadzenia robot przez Wykonawce, obstuge geodezyjng robdt,
wykonanie préb, badan i pomiaréw kontrolnych;

zagospodarowanie placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy, zapewnienie dojazdu do budowy;

tymczasowe sktadowisko poza placem budowy;

ogrzewanie Obiektu w zakresie Wystawy Statej w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o
obnizonych temperaturach zewnetrznych;

usuwanie kolizji i brakéw projektowych, ktére mozliwe byty do przewidzenia w trakcie
postepowania przetargowego przez doswiadczonego Wykonawce przy dochowaniu
nalezytej starannosci;

Koszty za wskazane wyzej swiadczenia Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

3.37.Dokumenty Wykonawcy.

1)

W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu do akceptacji zaopiniowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego, harmonogramu prac projektowych i robdt,
harmonogramu kontraktacji podwykonawcéw. Harmonogramy winny okresla¢ kolejnosé¢
prowadzonych robdt zuwzglednieniem zaplanowanych terminéw  wytonienia
podwykonawcow, podpisania uméw i wprowadzenia ich na budowe. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji ktéregokolwiek z
harmonograméw, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
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2)

3)

6)

7)

najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu analizy ryzyk i sposobu ich zarzadzania
i minimalizacji przez Wykonawce. Analiza podlega akceptacji nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu Tabeli Elementédw Scalonych zawierajgcej okreslenie
wartosci poszczegélnych elementdw przedmiotu zamdwienia zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik do Umowy.
W terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Tabeli Elementéw Scalonych
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia  kosztorysu szczegétowego
(w formie wydruku oraz w postaci pliku ATH na ptycie CD) sporzadzonego
na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku i robocizny) nie wyzszych niz Srednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu mazowieckiego. Poszczegdblne
grupy robét i ich wartosci muszg by¢ zgodne z Tabelg Elementdw Scalonych.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
w zakresie robot dotyczacych Wystawy Statej (zwanego dalej: planem BIOZ wystawy”)
zgodnie z:
- ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pdin. zm.),
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).
Potwierdzenie sporzadzenia planu BIOZ zawarte zostanie w os$wiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej
w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz w zakresie potrzebnym do
zapewnienia prawidtowej realizacji i ukonczenia robdt, m.in.: szczegétdw rozwigzan
architektonicznych, wykonczeniowych i koordynacji miedzybranzowych i kolizji
instalacyjnych itp. - opracowan, ktére beda stanowi¢ uszczegdtowienie przyjetych przez
projektanta rozwigzan technicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan technologii
wtasnej Wykonawcy; wskazana dokumentacja kazdorazowo wymaga pisemne] akceptacji
Projektanta sprawujgcego nadzér autorski oraz Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego
projekty organizacji roboét i plany zapewnienia jakosci na wskazany zakres robot.

3.38.Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych.

1)

2)

Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobdéw uzytych do
wykonania zamdwienia oraz urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji
projektowej, a kolorystyka urzadzen i materiatéw wykonczeniowych winna by¢ uzgodniona
z Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim przed rozpoczeciem
realizacji robdét. Wykonawca jest zobowigzany do przektadania do akceptacji prébek
materiatowych elementéw widocznych w strefach ogdlnodostepnych obiektu.

Wykonawca moze uzywaé tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego
i Nadzér Inwestorski i Nadzor Autorski. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac
o uzyciu innych, jego zdaniem rdwnowazinych materiatdw i rozwigzan, bez zgody
Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do przektadania do akceptacji wnioskdw materiatowych na 14 dni przed
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4.

4.1.
4.2.

43.

44.

planowanym terminem ich wbudowania. Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Nadzér

Autorski zaakceptuje materiaty do wykonania wskazanych zakreséw robot po pozytywnym

zaopiniowaniu przygotowanej przez Wykonawce proébki.

3) Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane obowigzujgcym prawem, aktualne
Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje
(np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4)  Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi:
a) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.

1333 z pdzin. zm.),

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020, poz. 471 z pbéin. zm.),

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwych uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966
z pozn. zm.),

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.).

Informacje dodatkowe.
Nadzdr autorski zapewnia Zamawiajacy.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (SIWZ wraz
z zatacznikami) nazw materiatéw, urzadzen lub producentéow nalezy je rozumieé jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy
uzna za roéwnowazne materialy, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu
w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy
Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym
w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym OPZ, SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ
norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.

Uzyte w dokumentacji projektowe] i STWiOR nazwy wtasne i znaki towarowe producentéw, s3
wskazane tylko przyktadowo. Wykonawca moze stosowac materiaty i urzgdzenia réwnowazne —
tzn. o funkcjonalnosci wskazanej w dokumentacji oraz o parametrach technicznych nie nizszych
niz wymienione w dokumentacji, posiadajgce atesty i certyfikaty wymagane prawem, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, 7ze oferowane rozwigzania spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonaweca, ktéry na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez
niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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