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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa zamówienia 

 

„Wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie elementów 
składających się na Wystawę Stałą Muzeum Historii Polski w Warszawie” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie 
i uruchomienie Wystawy Stałej Muzeum Historii Polski (zwanej dalej „Wystawą Stałą”) oraz Sali 
Małego Historyka, Wystawy  Czasowej, wykonania i dostawy wyposażenia holu poziomu +2 , 
oświetlenia wystawowego (ciąg dalszy Osi Wolności) w holu głównym +1 w budynku 
znajdującym się przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie (zwanym dalej „Obiektem”), na potrzeby 
Muzeum Historii Polski. Z realizacji wykluczony jest zakres opisany w pkt 2.5 poniżej. 

2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektów koncepcyjnych i wykonawczych 
całości Wystawy i jej poszczególnych fragmentów, wizualizacji komputerowej wystawy 
przygotowanych przez Zamawiającego, projektów warsztatowych poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych i detali wystawy dla przestrzeni ekspozycyjnej opracowanych przez Wykonawcę 
Wystawy Stałej. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do Umowy. 

2.3. Zamówienie obejmuje: 

2.3.1. Opracowanie przez Wykonawcę na podstawie przekazanych przez Zamawiającego 
projektów wykonawczych i koncepcyjnych Wystawy Stałej, projektów warsztatowych 
poszczególnych elementów architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i detali 
ekspozycji niezbędnych do prawidłowego wykonania elementów wraz z uzgodnieniem 
i uzyskaniem akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 

2.3.2. Wykonanie robót budowlanych wg projektów wykonawczych i projektów 
warsztatowych związanych z wykonaniem przestrzeni wystawienniczych. 

2.3.3. Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu poszczególnych 
elementów architektonicznych, konstrukcyjnych i detali wystawy oraz elementów 
ekspozycji na podstawie projektów koncepcyjnych, wykonawczych i plastycznych 
przekazanych przez Zamawiającego: elementów scenografii i aranżacji wnętrz, 
elementów wykończeniowych, wykończenia – listwy, maskownice, stopnice, zabudowy 
urządzeń, zabudowy ekspozycyjne oraz modeli, stanowisk i instalacji interaktywnych 
i multimedialnych. 

2.3.4. Opracowanie projektów i realizacja kontentu graficznego i multimedialnego. 
2.3.5. Dostawę i montaż urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego, osprzętu 

elektrycznego, w tym opraw oświetleniowych i źródeł światła, systemów sterowania 
ekspozycją i oświetleniem, zainstalowanie w sprzęcie multimedialnym i teletechnicznym 
kontentu graficznego i multimedialnego. 

2.3.6. Dostawę i montaż urządzeń i sprzętu systemów bezpieczeństwa oraz wykonanie 
wszelkich prac uruchomieniowych w tym zakresie. 

2.3.7. Instalację, zakup wraz z dostawą, uruchomienie i testy oprogramowania: do zarządzania 
treścią, urządzeniami AV, urządzeniami multimedialnymi, oświetleniem, instalacjami 
ekspozycyjnymi. 

2.3.8. Przeprowadzenie wymaganych prób i rozruchów sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, 
integracji z systemami instalacyjnymi budynku. 

2.3.9. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 
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zamontowanych: sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji. 
2.3.10. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanego zamówienia przez okres trwania 

gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik 
do SIWZ. 

2.3.11. Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń dla Zamawiającego w języku polskim. 
2.3.12. Dokonywanie w okresie gwarancyjnym przeglądów i czynności gwarancyjnych na 

zasadach i w terminach określonych umową i warunkami gwarancji. 
2.3.13. Zapewnienie dostępności i dostawa części zamiennych przez okres gwarancji i rękojmi. 
2.3.14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
2.3.15. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac, uzgodnienie go 

z Zamawiającym i uzyskanie akceptacji. 
2.3.16. Koordynowanie prac i dostaw z Generalnym Wykonawcą Muzeum Historii Polski 

w sposób umożliwiający bezkolizyjne wykonywanie robót budowlanych i instalację 
Wystawy Stałej Muzeum. 

2.4. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia zaplanowano, m.in. następujące prace: 

2.4.1. Budowa konstrukcji podestów, ramp i schodów. 
2.4.2. Budowa podkonstrukcji podwieszonych elementów oraz podkonstrukcji pod sufity 

podwieszone. 
2.4.3. Budowa i montaż konstrukcji Villi Regii, rekonstrukcja Villi Regii wraz z konserwacją jej 

oryginalnych elementów. 
2.4.4. Rozbiórka i utylizacja tymczasowego zabezpieczenia zamontowanych przez 

Zamawiającego w Obiekcie eksponatów wielkogabarytowych (Pomnik Feliksa 
Dzierżyńskiego, Cztery figury żołnierzy z Pomnika Braterstwa Broni, Transporter 
opancerzony SKOT, Pień 1000-letniego czarnego dębu, Lokomobila). Wraz z przejęciem 
terenu prowadzonych prac, Wykonawca Wystawy Stałej przejmie na siebie 
odpowiedzialność za eksponaty wielkogabarytowe oraz zawrze stosowne ubezpieczenia 
eksponatów, zgodnie z zapisami umowy. 

2.4.5. Obudowa, montaż okładzin i wykończenie architektoniczne cokołów i podkonstrukcji 
pod eksponaty wielkogabarytowe. 

2.4.6. Budowa konstrukcji antresoli. 
2.4.7. Wykonanie posadzek. 
2.4.8. Wykonanie ścian działowych. 
2.4.9. Wykonanie i montaż okładzin ściennych. 
2.4.10. Wykonanie i montaż sufitów podwieszonych. 
2.4.11. Wykonanie i montaż balustrad. 
2.4.12. Wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych. 
2.4.13. Realizacja dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
2.4.14. Wykonanie i montaż gablot stałych i zabudów (w tym mebli) w ramach Wystawy Stałej 

oraz gablot mobilnych (przesuwanych) do Sali Wystaw Czasowych. 
2.4.15. Wykonanie i montaż obiektów specjalnych wraz z niezbędną podkonstrukcją. 
2.4.16. Dostarczenie i montaż mebli i wyposażenia. 
2.4.17. Wykonanie i montaż stanowisk multimedialnych. 
2.4.18. Opracowanie, realizacja i implementacja kontentu multimedialnego 
2.4.19. Wykonanie i montaż interakcji analogowych.  
2.4.20. Wykonanie i montaż materiałów kontentu graficznego w tym: 

2.4.20.1. Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW), 
2.4.20.2. Identyfikacji Wizualnej Wystawy (IWW), 
2.4.20.3. grafik wielkoformatowych, 
2.4.20.4. infografik i map 

2.4.21. Wykonanie i montaż kopii obiektów muzealnych wskazanych w dokumentacji 
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projektowej, stanowiącej załącznik do Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli w celu 
wykonania kopii będą konieczne oględziny lub digitalizacja obiektu oryginalnego to 
mogą się one odbyć jedynie w siedzibie i w terminie uzgodnionym z właścicielem obiektu 
i we własnym zakresie Wykonawcy. 
Wykonanie kopii odbywać się będzie w dwóch etapach: 
- I etap - przygotowanie, do akceptacji Zamawiającego, specyfikacji wykonania kopii 
każdego z obiektów muzealnych wskazanych w dokumentacji projektowej. Specyfikacja 
musi uwzględniać charakter (rodzaj) kopii oraz oczekiwaną przez Zamawiającego, a 
opisaną w dokumentacji projektowej, jakość efektu końcowego, a także zawierać 
minimum takie informacje jak: wymiary, proponowane materiały i technika wykonania. 
- II etap - wykonanie (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego specyfikacji, 
o których mowa w ustępie powyżej) kopii obiektów muzealnych wskazanych w 
dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do Umowy. Każda kopia powinna być 
oznakowana. Forma oznakowania winna zostać uzgodniona z Zamawiającym na etapie 
przygotowania specyfikacji wykonania kopii obiektów muzealnych. 

2.4.22. Wykonanie i montaż ikonografii. 
2.4.23. Wykonanie i montaż makiet. 
2.4.24. Wykonanie niezbędnych modeli 1:1. 
2.4.25. Realizacja prac z zakresu instalacji sanitarnych: 

2.4.25.1. w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – montaż 
elementów nawiewnych i wywiewnych w przegrodach budowlanych 
aranżacji Wystawy Stałej (np. sufit podwieszany, ściany, gabloty, zabudowy 
itp.) zgodnie z projektem, który jest w trakcie opracowania przez 
Zamawiającego. Zakres prac: wykonanie otworu w przegrodzie, montaż 
elementu nawiewnego/wywiewnego (dostarczanego przez innego 
wykonawcę Zamawiającego) wraz z ewentualną obróbką/maskowaniem 
otworu. Ilość szacunkowa wskazana na rys. nr MHP_PK_W-IW_00_RZ_001 
i MHP_PK_W-IW_00_RZ_002 w tomie nr 10 – wytyczne dla branży 
sanitarnej,  

2.4.25.2. w zakresie instalacji mgły wodnej – wykonanie otworów na przejścia 
instalacji lub dla potrzeb montażu dysz w przegrodach budowlanych 
aranżacji Wystawy Stałej (np. sufit podwieszany, ściany, gabloty, zabudowy 
itp.) zgodnie z projektem, który jest w trakcie opracowania przez 
Zamawiającego. Zakres prac: wykonanie otworu oraz maskowanie otworu po 
montażu instalacji np. rozetą (dostawa i montaż rozety po stronie 
Wykonawcy Wystawy Stałej). Ilość szacunkowa wskazana na rys. nr MHP-PK-
W-00-RZ-IMW-002, MHP-PK-W-00-RZ-IMW-003, MHP_PK_W-
IMW_00_RZ_004 i MHP_PK_W-IMW_00_RZ_006 w tomie nr 10 – wytyczne 
dla branży sanitarnej, 

2.4.25.3. w zakresie instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego – dostawa, 
montaż i regulacja hydrauliczna pełnej instalacji ogrzewania/chłodzenia 
podłogowego w zakresie Wystawy Stałej zgodnie z projektem, który jest 
w trakcie opracowania przez Zamawiającego. Zakres prac: rozdzielacze 
hydrauliczne wraz z wyposażeniem (szafki rozdzielaczowe, zawory główne 
przed rozdzielaczem, belki rozdzielacza, siłowniki sterujące, regulatory 
przepływu, pompa mieszająca, zawory regulacyjne), czujniki temperatury 
podłogi, termostaty, okablowanie w ramach elementów sterowania 
i zasilania urządzeń, pętle podłogowe wraz z regulacją hydrauliczną, 
sterowanie. Zakres powierzchni grzewczo-chłodzących oraz ilość i lokalizacja 
rozdzielaczy wskazana na rys. nr MHP_PK_W-ICO_00_RZ_001 i MHP_PK_W-
ICO_00_RZ_002 w tomie nr 10 – wytyczne dla branży sanitarnej, 
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2.4.25.4. W zakresie instalacji hydrantowej – wykonanie obudów szafek hydrantowych 
w zakresie Wystawy Stałej. Zakres prac: obudowa szaf hydrantowych według 
dokumentacji projektowej Wystawy Stałej. Ilość i lokalizacja szaf 
hydrantowych wskazana na rys. nr MHP_PK_W-IWK_00_RZ_001 w tomie 
nr 10 – wytyczne dla branży sanitarnej. 

2.4.26. Realizacja prac z zakresu instalacji elektrycznej: 
2.4.26.1. zasilanie opraw oświetleniowych Wystawy Stałej (oprawy bytowe wystawy), 
2.4.26.2. zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na części Wystawy 

Stałej (połączenia pomiędzy systemem centralnej baterii a w/w oprawami), 
2.4.26.3. okablowanie magistrali Dali, 
2.4.26.4. okablowanie zasilaczy 24V (zasilanie opraw LED), 
2.4.26.5. dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych, 
2.4.26.6. zasilanie gniazd wtyczkowych (w posadzkach i zasilania z sufitu), 
2.4.26.7. oświetlenie podstawowe przestrzeni wystawienniczej, 
2.4.26.8. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne przestrzeni wystawienniczej, 
2.4.26.9. montaż systemu centralnej baterii, 
2.4.26.10. oświetlenie Osi Wolności w przestrzeni wystawy i  Holu głównego budynku 

poziomu +0 (pom. Nr 27.02) 
2.4.26.11. oświetlenie gablot ekspozycyjnych, 
2.4.26.12. bramki Dali za zasilania systemu gablot, 
2.4.26.13. trasy kablowe na Ekspozycji Wystawy Stałej – sufity, 
2.4.26.14. trasy kablowe na Ekspozycji Wystawy Stałej – posadzka (puszki podłogowe, 

orurowanie do wszelkich eksponatów, gablot itp.). 
2.4.27.   Realizacja prac z zakresu instalacji systemów bezpieczeństwa: 

2.4.27.1. wykonanie instalacji pasywnej i aktywnej okablowania strukturalnego, 
2.4.27.2. wykonanie Elektronicznego Sytemu Ochrony Zbiorów  (ESOZ) w zakresie 

systemu sygnalizacji włamania i napadu – I&HAS (Intrusion and Hold-up 
Alarm System), systemu dozoru wizyjnego – VSS (Video Surveillance 
Systems), monitoringu parametrów środowiskowych – MPŚ, systemu 
depozytora klucza, systemu łączności radiowo-telefonicznej, systemu 
łączności telefonicznej IP, 

2.4.27.3. wykonanie systemu multimedialnego w zakresie systemu wyświetlania treści 
multimedialnych, systemu nagłośnienia i innych określonych w Tomie 6, 

2.4.27.4. w zakresie systemu SSP i DSO  – wykonanie otworów na przejścia instalacji 
oraz montaż czujek i głośników w przegrodach budowlanych aranżacji 
Wystawy Stałej (np. sufit podwieszany, ściany , gabloty, zabudowy itp.) 
zgodnie z projektem, który jest w trakcie opracowania. Zakres prac: 
wykonanie otworu w przegrodzie, montaż osprzętu czujek i głośników 
(osprzęt dostarczany przez innego wykonawcę Zamawiającego) wraz 
z ewentualną obróbką/maskowaniem otworu. 

2.4.27.5. Montaż obiektu OB.10.00.002. 

2.5. Zakres zamówienia nie obejmuje: 

2.5.1. Robót budowlanych wraz z montażem wyposażenia i instalacją Wystawy 
Czasowej. W zakresie pozostaje wykonanie gablot mobilnych zgodnie z pkt. 
2.4.14 powyżej.  

2.5.2. Wykonania strojów służbowych. 
2.5.3. Montażu eksponatów wielkogabarytowych (Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, 

Cztery figury żołnierzy z Pomnika Braterstwa Broni, Transporter opancerzony 
SKOT, Pień 1000-letniego czarnego dębu, Lokomobila). Prace zrealizowane w 
tym zakresie określone są w załączniku do Umowy – dokumentacji 
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powykonawczej montażu eksponatów wielkogabarytowych. 
2.5.4. Wykonania obiektu OB.10.00.002. 
2.5.5. Dostawy wszystkich elementów instalacji wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacji, montażu instalacji kanałowej oraz podłączenie instalacji do 
elementów nawiewnych i wywiewnych, regulację instalacji. 

2.5.6. Dostawy i montażu instalacji mgły wodnej. 
2.5.7. Dostawy i montażu instalacji hydraulicznej zasilającej rozdzielacze ogrzewania 

podłogowego oraz połączenie tej instalacji z rozdzielaczami.  
2.5.8. Dostawy i montażu instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego dla Sali 

Wystaw Czasowych. 
2.5.9. Dostawy i montażu instalacji hydrantowej wraz z szafami hydrantowymi, dla Sali 

Wystaw Czasowych. 
2.5.10. Dostawy i montażu instalacji wodno – kanalizacyjnych. 
2.5.11. Dostawy i montażu instalacji elektrycznej w zakresie Sali Wystaw Czasowych. 
2.5.12. Dostawy i montażu instalacji oświetlenia bytowego w zakresie Sali Wystaw 

Czasowych. 
2.5.13. Dostawy i montażu Instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Sali 

Wystaw Czasowych. 
2.5.14. Połączenia systemu centralnej baterii do systemu budynkowego. 
2.5.15. Trasy podposadzkowe na Sali Wystaw Czasowych (koryta, puszki podłogowe). 
2.5.16. Wpięcia, integracji, zaprogramowania,  wprowadzenia podkładów wizualizacji 

systemu sygnalizacji włamania i napadu – I&HAS (Intrusion and Hold-up Alarm 
System). 

2.5.17. Wpięcia oraz integracji systemu dozoru wizyjnego – VSS (Video Surveillance 
Systems) do systemu budynkowego przy spełnieniu warunku jednolitości 
zastosowanego systemu z budynkowym. 

2.5.18. Wpięcia oraz integracji monitoringu parametrów środowiskowych do systemu 
budynkowego. 

2.5.19. Wpięcia oraz integracji systemu depozytora klucza do systemu budynkowego. 
2.5.20. Dostawy instalacji systemu łączności radiowo-telefonicznej. 
2.5.21. Dostawy instalacji systemu  łączności telefonicznej IP. 
2.5.22. Wpięcia oraz integracji systemu multimedialnego do systemu budynkowego 

BMS/BAS. 
2.5.23. Wykonania robót budowlanych w pom. Holu wejściowym poziomu +2 (pom. Nr 

37.01) w zakresie wykończenia posadzek, fasad, okładzin ściennych, sufitów, 
gablot, grafik oraz instalacji..  

2.5.24. Dostarczenia i montażu eksponatów i kopii obiektów muzealnych lub 
konserwatorskich przekazanych przez Zamawiającego 

2.6. Opis ogólny obiektu. 

Lokalizacja 
Budynek Muzeum Historii Polski (zwany również „Obiektem”), zlokalizowany jest w 
kompleksie muzealnym usytuowanym w obrębie murów Cytadeli Warszawskiej, pod 
adresem: ul. Dymińska 13, 01-783 Warszawa. Budynek jest centralnym obiektem 
projektowanego kompleksu Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, 
mieszczącym w sobie funkcje wystawiennicze i biurowe.  
 
Otoczenie 
Obiekt znajduje się na terenie ogrodzonego kompleksu Cytadeli Warszawskiej. Od strony 
północno-wschodniej kompleks graniczy z Wisłostradą. Od strony południowej wewnątrz 
kompleksu obiekt graniczy z ogrodzeniem Dowództwa Wojsk Lądowych. Od strony północno-
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zachodniej kompleks graniczy z Parkiem Fosa oraz ul. Mierosławskiego i Kaniowską.  
 
Opis Obiektu 
Projektowany budynek ma cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Wysokość 
budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej powierzchni najwyżej 
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej wynosi 
około 24m. Obiekt zlokalizowany na przestrzeni ok. 44,5 tys. m2. 
 
Przeznaczenie Obiektu 
Budynek Muzeum Historii Polski będzie całorocznym obiektem przeznaczonym do 
prowadzenia działalności edukacyjnej oraz prezentacji w sposób nowoczesny dziejów historii 
Polski w przestrzeni Wystawy Stałej. Ponadto budynek będzie mieścił liczne funkcje 
towarzyszące, takie jak: pracownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny, centrum 
konferencyjne, centrum edukacyjne, restaurację, kantynę i kawiarnię oraz przestrzenie 
biurowe i socjalne dla pracowników muzeum. W projektowanym obiekcie znajdować się też 
będą pracownie konserwatorskie i powierzchnie magazynowe przeznaczone dla potrzeb 
Muzeum Wojska Polskiego. 
Główną funkcją obiektu jest prezentacja zbiorów oraz działania edukacyjne adresowane do 
szerokiego kręgu odbiorców. Muzeum będzie miało jedną z największych przestrzeni 
wystawienniczych w Polsce, licząc ok. 7 tys. m2 ekspozycji stałej i ok. 1,5 tys. m2 
przeznaczonych na wystawy czasowe. W obiekcie zaprojektowano audytorium na 570 osób, 
bibliotekę, mediatekę, czytelnie, pomieszczenia edukacyjne, kompleks biurowy, magazyny 
muzealiów na potrzeby własne oraz Muzeum Wojska Polskiego oraz specjalistyczne 
pracownie konserwatorskie. 

2.7. Dokumentacja projektowa. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana 
przez następujące jednostki projektowe: „WWAA Sp. z o.o. S.K.” ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa 
oraz „Platige Image S.A.” ul. Racławicka, 99 02-634 Warszawa, na którą składają się: 

1) TOM 1 – ARCHITEKTURA 
2) TOM 2 – EKSPOZYCJA 
3) TOM 3 – KONSTRUKCJA 
4) TOM 4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
5) TOM 5 – SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE 
6) TOM 6 – INSTALACJE MULTIMEDIALNE I STEROWANIE 
7) TOM 7 – SYSTEM OCHRONY ZBIORÓW 
8) TOM 8 – AKUSTYKA 
9) TOM 9 – WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
10) TOM 10 – WYTYCZNE DLA BRANŻY SANITARNEJ 
11) TOM 11 – PROJEKT EWAUKACJI ZBIORÓW 
12) TOM 12 – PRZEDMIAR  
13) TOM 13 – STWiOR 
14) TOM 14 – MATERIAŁY MERYTORYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 
15) TOM 15 – LISTA OBIEKTÓW MUZEALNYCH DO WYKONANIA KOPII 

Szczegółowa zawartość dokumentacji znajduje się w załączniku do Umowy. 

Zamawiający wskazuje, że wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 
obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach mają 
charakter szacunkowy i nie ograniczają zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
dokumentacji projektowej i zawartej umowy. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej, umieszczając je w kosztorysie jako odrębną pozycję lub 
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umieszczając wartość tych prac w innych pozycjach kosztorysu. 

2.8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do 
realizacji celu zamówienia, jakim jest prawidłowe wykonanie zakresu robót przedstawionego 
w dokumentacji projektowej oraz spełnienie warunków umożliwiających przystąpienie do 
użytkowania całości Wystawy Stałej, zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami organów 
administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, wymogami SIWZ i Umowy. 

 

3. Obowiązki Wykonawcy i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.1. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie budowy objętej Przedmiotem 
Zamówienia (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym). Celem wizji jest 
zapoznanie się w terenem budowy oraz zakresem wykonanych robót w celu dokonania oceny 
dokumentów i informacji przekazanych w niniejszym OPZ oraz w SIWZ. Termin wizji lokalnej 
zostanie wyznaczony na wniosek Wykonawcy. 

3.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rozwiązań równoważnych opisywanym 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie ewentualne 
wskazania z nazwy materiałów (wyrobów) należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane w Dokumentacji. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały (wyroby) 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca musi przedłożyć 
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne 
dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające na 
jednoznaczne stwierdzenie, że są one równoważne. 

Na etapie wykonania umowy, dodatkowo poza dokumentami wskazanymi w akapicie 
poprzedzającym, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania potwierdzeń przez Projektanta 
i Zamawiającego, w zakresie rozwiązań równoważnych. Wykonawca ponosi ryzyko 
ewentualnego braku akceptacji zaproponowanego rozwiązania równoważnego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej oferty wszystkich kosztów 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w niniejszym dokumencie, w tym 
wynikających z załączonej Dokumentacji i innych załączników do Umowy. 

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do zgodnej współpracy z innymi podmiotami realizującymi prace 
na placu budowy, a szczególności z Generalnym Wykonawcą budynku Muzeum Historii Polski 
w zakresie koordynowania prac i dostaw w sposób umożliwiający bezkolizyjne prowadzenie prac 
przez wszystkich Wykonawców. 

3.4.  Wymiana korespondencji pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, odbywać się będzie 
w zgodzie z procedurą przedstawioną w załączniku nr 1 do OPZ. Tym samym nakłada się 
obowiązek stosowania w trakcie realizacji zamówienia, unormowanego zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do OPZ obiegu dokumentów pomiędzy przedstawicielami stron i zespołem pełniącym 
Nadzór Inwestorski.  

3.5. Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały posiadały odpowiednie certyfikaty, atesty, 
świadectwa dopuszczenia do użytkowania, deklaracje właściwości użytkowych, itp., lub inną 
dokumentację potwierdzającą, że zastosowane materiały zostały zaakceptowane przed 
wbudowaniem na podstawie złożonych wniosków materiałowych, których wzór znajduje się w 
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załączniku nr 1.6 do OPZ.  

3.6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie do akceptacji Zamawiającego, do 5-tego dnia 
każdego miesiąca, raportów miesięcznych z postępu realizacji prac zgodnie z wzorem raportu 
stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ.  

3.7. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły zatwierdzone 
protokoły zaawansowania wykonanych robót, zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku 
nr 1.3 do OPZ, według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w zatwierdzonej 
przez Zamawiającego Tabeli Elementów Scalonych, sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie 
z wymaganiami punktu 3.37 ppkt. 3) OPZ oraz wzorem stanowiącym załącznik do Umowy. 

3.8. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie wszelkiej niezbędnej do prawidłowej realizacji 
zamówienia dokumentacji technologiczno-warsztatowej, która będzie stanowić 
uszczegółowienie przyjętych przez Projektanta rozwiązań technicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań technologii własnej Wykonawcy. Ww. dokumentacja każdorazowo 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3.9. W przypadku, gdy rozwiązanie równoważne lub/i technologia własna Wykonawcy będzie 
wymagała zmian w pozostałej dokumentacji projektowej, Wykonawca na własny koszt dokona 
zmian w dokumentacji projektowej oraz uzyska akceptację Projektanta i Zamawiającego 
wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej Muzeum Historii Polski oraz dokona 
aktualizacji wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych lub pozyska 
dodatkowe uzgodnienia, decyzje, pozwolenia niezbędne do prowadzenia prac, jeżeli zajdzie taka 
konieczność. Ponadto poniesie wszelkie skutki finansowe wprowadzonych zmian polegających 
na zmianach pozostałej części Inwestycji w jakimkolwiek stopniu oraz w wyposażeniu obiektu 
czy zmianach w Wystawie Stałej Muzeum. 

3.10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeniesienia, bez dodatkowego wynagrodzenia na 
Zamawiającego wszelkich praw autorskich rozwiązań równoważnych oraz wynikających z nich 
zmian do dokumentacji projektowej w dniu ich przekazania do akceptacji Zamawiającemu. 

3.11. W wykonywaniu robót będących Przedmiotem Zamówienia będą uczestniczyć osoby 
z uprawnieniami i doświadczeniem wskazanymi w SIWZ. Zmiana składu osobowego może zostać 
wprowadzona wyłącznie za uprzednią pisemną zgodną Zamawiającego oraz pod warunkiem 
posiadania przez nowe osoby, co najmniej takich samych uprawnień i doświadczenia, jak 
wskazane w ogłoszeniu dot. zamówienia. 

3.12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości robót, stanowiących 
Przedmiot niniejszego Zamówienia oraz rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 60 miesięcy 
licząc od daty odbioru końcowego zadania. 

3.13. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót wykończeniowych okazać próbki 
materiałów i modele („Prototypy”) wskazane w dokumentacji projektowej i uzyskać akceptację 
Projektanta i Zamawiającego na ich zastosowanie. Projektant i Zamawiający zaakceptują lub 
odrzucą Prototyp jako nie spełniający wymogów wskazanych w dokumentacji projektowej 
w ciągu 14 dni kalendarzowych. Okres może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. 
Okres ten w żadnym przypadku nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia. 

3.14. Zamawiający wymaga pozostawienia do dyspozycji Zamawiającego po jednym standardowym 
opakowaniu materiałów wykończeniowych: wykładzina, gres, inne okładziny, farby, itp. 

3.15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej nadziemnej 
i podziemnej, w tym również niewykazanej na planszach koordynacyjnych, zlokalizowanych na 
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terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami, które przewidziane do przebudowy, 
wymiany lub remontu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury 
Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, co winien założyć w oferowanej cenie ryczałtowej. 

3.16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w realizowanych pomieszczeniach temperatury 
i wilgotności niezbędnych dla prowadzenia robót i wymaganych dla montowanych materiałów 
i dostaw: urządzeń, mebli, gablot eksponatów, itp., a koszty z tym związane Wykonawca 
obowiązany jest ująć w cenie ryczałtowej za oferowany Przedmiot Zamówienia. 

3.17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezwzględnego uczestnictwa w okresowych radach 
koordynacyjnych wszystkich wskazanych we wniosku specjalistów. W przypadku nieobecności 
któregokolwiek ze specjalistów dłużej niż 14 dni roboczych, Zamawiający wymaga ustanowienia 
zastępstwa na czas nieobecności. Osoba zastępująca musi wykazać się spełnieniem warunków 
wiedzy i doświadczenia w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana.  

3.18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania w ramach dokumentacji powykonawczej 
wszelkich niezbędnych dokumentów i dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozytywnej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie realizacji przedmiotu umowy jak również 
pozwolenia na otwarcie muzeum. 

3.19. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania przez osoby uprawnione m.in.: instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacji obiektu (w zakresie Wystawy Stałej) oraz 
wszelkich pozostałych instrukcji eksploatacji wymaganych prawem podczas użytkowania 
Obiektu Muzeum. 

3.20. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 
budowy urządzeń, ich pracy, ustawień wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa 
i kontroli. Wykonawca przekaże również wszelkie informacje (instrukcje) niezbędne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi wszelkich instalacji i systemów będących na 
wyposażeniu Wystawy Stałej.  

3.21. Wykonawca wymaga od Wykonawcy pozostawania do dyspozycji przez okres sześciu (6) 
miesięcy od odbioru końcowego robót w zakresie konsultacji, doradztwa, uczestnictwa w 
spotkaniach organizacyjnych na potrzeby rozruchu Wystawy Stałej i prowadzenia przygotowań 
do udostepnienia Wystawy Stałej zwiedzającym. 

3.22. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji robót na prośbę Zamawiającego 
udostępnił i dostosował teren, na którym prowadzić będzie prace na spotkania z mediami, 
briefingi lub inne imprezy z udziałem zaproszonych gości. Wykonawca w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego zapewni dostęp do zrealizowanych prac z zachowaniem zabezpieczeń 
zrealizowanych prac i placu budowy. 

3.23. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcą Muzeum 
Historii Polski, w którym ustalone zostaną zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą, a 
Generalnym Wykonawcą Muzeum Historii Polski. W przypadku nieprzystąpienia do rozmów 
przez Wykonawcę lub w razie braku zawarcia takiego porozumienia pomiędzy Wykonawcą, a 
Generalnym Wykonawcą Muzeum Historii Polski, Wykonawca będzie związany w tym zakresie 
zasadami określonymi w sposób wiążący przez Zamawiającego w porozumieniu z Generalnym 
Wykonawcą Muzeum Historii Polski. 

3.24. Zamawiający informuje, że Generalnym Wykonawcą Muzeum Historii Polski zobowiązany jest 
do zapewnienia Wykonawcy odpłatnie: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, 
ochrony zaplecza Zamawiającego oraz miejsca wykonywania robót i składowaniem materiałów 
związanych z wykonywaniem wystawy, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po 
robotach Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę wywozu 
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odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania materiałów oraz prowadzenia prac we 
własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania materiałów oraz odpadów 
z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą Muzeum Historii Polski. 

3.25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na placu budowy bezpieczeństwa, zgodnie 
z zasadami i przepisami bhp przedstawionymi w załączniku nr 3 do OPZ.  

3.26. Zamawiający informuje, że eksponaty wielkogabarytowe (Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, Cztery 
figury żołnierzy z Pomnika Braterstwa Broni, Transporter opancerzony SKOT, Pień 1000-letniego 
czarnego dębu, Lokomobila) zostały umieszczone w odpowiednich pomieszczeniach przez 
Generalnego Wykonawcę Muzeum Historii Polski oraz odpowiednio zabezpieczone. 
Dokumentacja powykonawcza w zakresie montażu eksponatów wielkogabarytowych stanowi 
załącznik do Umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy rozbiórka tymczasowego 
zabezpieczenia eksponatów wielkogabarytowych oraz wykończenie cokołów i konstrukcji 
podpierających te eksponaty wielkogabarytowe. 

3.27. Zamawiający wymaga, aby systemy zabezpieczenia wystawy były kompatybilne z budynkowym 
system bezpieczeństwa i zintegrowane przez Wykonawcę na wspólnej platformie. 

3.28. Zastosowany przez Wykonawcę system centralnej baterii musi zapewnić połączenie z tożsamym 
systemem budynkowym w celu globalnego zarządzania w/w systemami przez obsługę budynku. 

3.29. Zastosowany przez Wykonawcę system sterowania instalacją ogrzewania/chłodzenia 
podłogowego musi zapewnić możliwość integracji z systemem budynkowym. 

3.30. Zastosowany przez Wykonawcę systemy teleinformatyczne muszą zapewnić możliwość 
jednolitości i integrację systemów z przyjętym systemem budynkowym. Dopuszcza się 
wykorzystanie innych rozwiązań pod warunkiem uzyskania certyfikacji sieci oraz 20-letniej 
gwarancji.  

3.31. Zastosowany przez Wykonawcę system ochrony zbiorów musi zapewnić możliwość jednolitości 
i integrację systemu z systemem budynkowym. Zakres integracji systemów zabezpieczeń 
elektronicznych Wystawy Stałej oraz zabezpieczeń ogólnobudynkowych został wskazany 
w dokumentacji projektowej.  

3.32. Zastosowany przez Wykonawcę system instalacji multimedialnych i sterowania musi zapewnić 
możliwość jednolitości i integrację systemu z systemem budynkowym. Zakres integracji 
systemów zabezpieczeń elektronicznych Wystawy Stałej oraz zabezpieczeń ogólnobudynkowych 
został wskazany w dokumentacji projektowej. 

3.33. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do realizacji w szczególności 
następujących obowiązków oraz uwzględnienia następujących warunków lub zaleceń:  

1) Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniając specyfikę 
robót i inwestycji oraz warunki prowadzenia robót i przestrzegania zasad określonych 
w Wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiących załącznik 
nr 3 do OPZ;  

2) Oznakowania terenu realizacji robót zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie 
z przepisami BHP i ppoż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych 
z wdrożeniem zaleceń z tym związanych; 

3) Dokonania ewentualnych aktualizacji wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji 
administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych uzgodnień, pozwoleń, zgód 
lub decyzji niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót i ukończenia przedmiotu 
zamówienia – jeżeli zajdzie taka konieczność; wypełnienie wszystkich zobowiązań 
wynikających z decyzji, uzgodnień i postanowień; 

4) Systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie prowadzenia robót; 
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5) Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 
zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw mediów dla tego celu; 

6) Wykonania niezbędnego tymczasowego wygrodzenia i zabezpieczeń rejonu 
prowadzania robót oraz oświetlenie terenu prowadzenia robót; 

7) Zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia oraz terenu budowy po uzgodnieniu tej 
kwestii z Zamawiającym. Opracowanie koncepcji zabezpieczenia fizycznego terenu 
budowy i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego; 

8) Wykonania fotografii, których treścią będą roboty budowlane i prefabrykacja 
elementów wyposażania. Zdjęcia w formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 
5472x3648), oraz JPG (o rozdzielczości 5472x3648) będą wykonywane przez cały okres 
trwania robót i przekazywane systematycznie wraz z raportem miesięcznym, o którym 
mowa w pkt. 14) poniżej. Częstotliwość wykonywania dokumentacji fotograficznej 
winna być nie mniejsza niż 1/tydzień. Dodatkowo powinna obejmować wszystkie 
kluczowe postępy prac i zmiany w trakcie prowadzenia robót. 

9) Stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 
zapylenia i natężenia hałasu oraz drgań; 

10) Ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 
budowlanych i instalacji oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 
budowy; 

11) Uzgadniania harmonogramów prac innych Wykonawców/Dostawców Zamawiającego 
i własnych podwykonawców w sposób zapewniający terminowe zakończenie umowy 
oraz zapewnienie dostępu do placu budowy innym Wykonawcom/Dostawcom 
Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w zakresie wynikającym 
z obiektywnych możliwości organizacyjnych i stanu zaawansowania robót. Wykonawca 
winien w swojej ofercie uwzględnić koszty wynikające z koordynacji prac tych 
wykonawców;  

12) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 

13) Przekazywania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej 
na rzecz podmiotów finansujących;  

14) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
15) Przedstawiania raportów miesięcznych z postępu realizacji prac zgodnie ze wzorem 

przedstawionym w  załączniku nr 2 do OPZ;  
16) Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnych pomiarów 
powykonawczych i przekazania ich Zamawiającemu. 

17) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej (DWG, pdf, Word) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wraz 
z informacjami niezbędnymi do wystawienia dokumentów przejęcia środków trwałych 
zawierającą, m.in.: 
a) dokumenty materiałowe (m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne 

i inne) na zastosowane materiały i urządzenia, 
b) dokumentację fotograficzną budowy, 
c) Inwentaryzację wszystkich urządzeń i przebieg instalacji w budynku, 
d) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczególnych galerii i przestrzeni 

w ramach poszczególnych galerii wraz z rysunkiem graficznym, 
e) Harmonogram rzeczowo - czasowy przeglądów gwarancyjnych, czynności 

serwisowych, 
f) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentów, dostawców i firm wykonujących 

poszczególne zakresy prac i/lub dostarczających poszczególne urządzenia  wraz 
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z danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komórkowe, adresy 
mailowe), 

g) Tabelę przewidywanej trwałości elementów konstrukcyjnych, wyposażenia 
i urządzeń z podziałem na branże.  

18) Dostarczenia instrukcji użytkowania i eksploatacji Wystawy Stałej – instrukcje obsługi 
wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
i użytkowania Wystawy Stałej (w tym dokumentację techniczno-ruchową urządzeń) 
wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych 
i z  kartami gwarancyjnymi producentów ww. systemów i urządzeń; 

19) Sporządzenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego  na 30 dni przed planowaną datą 
odbioru końcowego robót – harmonogramu rzeczowo - czasowego przeglądów 
gwarancyjnych, czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji, 
czynności wymiany materiałów eksploatacyjnych, czynności wynikające z wymagań 
prawa (np. przeglądy roczne, pięcioletnie) wraz  z prognozą kosztów w formie 
tabelarycznej. Harmonogram ma obejmować cały okres gwarancji z uwzględnieniem 
pełnych lat kalendarzowych. Do DTR należy dołączyć zestandaryzowane karty -
zawierające czynności do wykonania przy danej inspekcji, konserwacji i przeglądzie.  
Wzór harmonogramu rzeczowo – czasowego stanowi załącznik nr 4 OPZ.  

20) Pokrycie wszystkich kosztów wynikających z harmonogramu rzeczowo - czasowego 
przeglądów gwarancyjnych, wymaganych do utrzymania gwarancji, czynności wymiany 
materiałów eksploatacyjnych i innych czynności wynikające z wymagań prawa; 

21) Wykonania rozruchów technologicznych; 
22) Wykonania prób eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego instalacji oraz 

przeszkolenie personelu Zamawiającego; 
23) Przygotowania wszelkich dokumentów (w zakresie Wystawy Stałej) wymaganych do 

przystąpienia do użytkowania Obiektu i uzyskanie w imieniu Zamawiającego  decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie; 

24) Zapewnienia i pokrycia kosztu rejestracji i odbioru urządzeń w Urzędzie Dozoru 
Technicznego (UDT), które takiemu obowiązkowi podlegają; 

25) Uporządkowania terenów użytkowych przez Wykonawcę po zakończeniu robót; 
26) Przygotowanie zbiorcze danych niezbędnych do wypełnienia i założenia Książki Obiektu 

Budowlanego z mapką wskazującą zawory odcinające media (w zakresie Wystawy 
Stałej); 

27) Uprzątniecie i uporządkowanie po zakończonych robotach całości Wystawy Stałej wraz 
z użytkowanym terenem na potrzeby prowadzonych prac. 

 

3.34. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej. 

2) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

3) Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 
zadania i uzgodnionym z Zamawiającym; 

b) poniesie koszty zużytej wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z kosztami zużytej wody i energii 
elektrycznej obciążają Wykonawcę. 

4) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego jako podwykonawcy. 
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5) Wykonawca jest zobowiązany do minimalizacji utrudnień w realizacji pozostałych 
robót na terenie budowy. 

6) Wykonawca ma zapewnić ochronę fizyczną placu budowy. 
7) Wykonawca ma zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi 

w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie 
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 
przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny 
odbiór lub ponowne wykorzystanie. Odpady niebezpieczne, które mogą powstać 
w trakcie robót budowlanych, Wykonawca winien segregować i oddzielać od odpadów 
obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 
unieszkodliwianiem.  

8) Do odbioru końcowego robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: 

a) badania i pomiary elektryczne oraz wyciągi z dokumentacji powykonawczej 
elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni - trwale oprawione; 

b) instrukcję bezpieczeństwa p.poż. Obiektu w zakresie Wystawy Stałej i urządzeń 
z nim związanych; 

c) protokoły dotyczące prawidłowego zadziałania i funkcjonowania wybranych 
elementów i części systemów bezpieczeństwa; 

d) tablice informacyjne bezpiecznego użytkowania; 
e) kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową w 4 kpl. wraz z szczegółowym 

jej wykazem (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD / DVD, pendrive lub 
dysku zewnętrznym, w 2 egz. w formacie DWG, pdf, Word). Szczegółowy standard 
i formę dokumentacji powykonawczej należy przed przystąpieniem do jej 
wykonania uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorami Nadzoru danych branż; 

f) zestawienie rzeczowe wykonanych robót i urządzeń w podziale na branże wg 
nazewnictwa zgodnego z Tabelą Elementów Scalonych. 

g) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń - na 14 dni przed odbiorem 
końcowym. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych 
w dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa dotyczących wykonywanych 
robót. 

10) Wszelkie prace, czynności, materiały, czy rozwiązania nieopisane lub niewymienione 
wprost w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia lub 
zastosowania z punktu widzenia przepisów prawa, sztuki i praktyki budowlanej dla 
osiągnięcia celu zamówienia, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji projektowej i uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.35. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym wszelkich 
kosztów wykonania robót w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz realizacji 
wszelkich obowiązków określonych w niniejszym OPZ oraz zawartej przez Zamawiającego 
i Wykonawcę umowie, w tym w szczególności kosztów: 

a) ubezpieczenia budowy przez cały okres trwania robót; 
b) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 
c) zabezpieczenia terenu budowy, wywożenia odpadów i materiałów nie nadających się do 

ponownego użytku na wysypisko i ich utylizacji; 
d) ochrony fizycznej placu budowy; 
e) zużytej energii elektrycznej, wody i ogrzewania; 
f) koszty związane z badaniami, uzgodnieniami i odbiorami oraz warunkami stawianymi 

w dokumentacji projektowej i załącznikach do dokumentacji projektowej; 
g) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót; 
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h) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 
i) pełnej obsługi geodezyjnej; 
j) organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza budowy; 
k) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb realizacji Wystawy Stałej; 
l) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej obszaru przekazanego do realizacji; 
m) kompleksowej obsługi geodezyjnej; 
n) sporządzenia instrukcji eksploatacji Wystawy Stałej, urządzeń i materiałów z nią 

związanych; 
o) sporządzenia instrukcji  p.poż. Obiektu w zakresie Wystawy Stałej; 
p) wyposażenia Wystawy Stałej w niezbędny sprzęt p.poż. wraz z ich oznakowaniem 

i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową; 
q) odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie i terenu 

zaplecza budowy; 
r) całodobowego dozoru zaplecza Zamawiającego, miejsca składowania materiałów oraz 

prowadzenia prac przed dostępem osób niepowołanych; 
s) dozoru całości Wystawy Stałej w okresie od odbioru technicznego do czasu odbioru 

końcowego – w tym, m.in. eksponaty w gablotach; 
t) utrzymywania niezbędnej do realizacji robót temperatury w okresie realizacji Wystawy 

Stałej; 
u) opłat za energię elektryczną do czasu wystawienia protokołu odbioru końcowego; 
v) przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających oraz 

przeszkolenie w tym zakresie pracowników Użytkownika Wystawy Stałej; 
w) wszystkich  zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót; 
x) związanych z obsługą geodezyjną inwestycji. 
 
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich 
złotych. 

3.36. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) ochronę  terenu prowadzenia robót przez Wykonawcę, obsługę geodezyjną robót, 
wykonanie prób, badań i pomiarów kontrolnych; 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 
technologiczne, oświetlenie placu budowy, zapewnienie dojazdu do budowy; 

c) tymczasowe składowisko poza placem budowy; 
d) ogrzewanie Obiektu w zakresie Wystawy Stałej w okresie jesienno-zimowym oraz w dni o 

obniżonych temperaturach zewnętrznych; 
e) usuwanie kolizji i braków projektowych, które możliwe były do przewidzenia w trakcie 

postępowania przetargowego przez doświadczonego Wykonawcę przy dochowaniu 
należytej staranności; 

Koszty za wskazane wyżej świadczenia Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

3.37. Dokumenty Wykonawcy. 

1) W terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowanego przez wiodącego inspektora nadzoru 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, harmonogramu prac projektowych i robót, 
harmonogramu kontraktacji podwykonawców. Harmonogramy winny określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem zaplanowanych terminów wyłonienia 
podwykonawców, podpisania umów  i wprowadzenia ich na budowę. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji któregokolwiek z 
harmonogramów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
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najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  
2) W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłożenia Zamawiającemu analizy ryzyk i sposobu ich zarządzania  
i minimalizacji przez Wykonawcę. Analiza podlega akceptacji nadzoru inwestorskiego  
i Zamawiającego.  

3) W terminie  14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest  
do przedłożenia Zamawiającemu Tabeli Elementów Scalonych zawierającej określenie 
wartości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do Umowy. 

4) W terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Tabeli Elementów Scalonych 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu szczegółowego  
(w formie wydruku oraz w postaci pliku ATH na płycie CD) sporządzonego  
na podstawie KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych) z zastosowaniem czynników 
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku i robocizny) nie wyższych niż średnie ich 
wartości dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu mazowieckiego. Poszczególne 
grupy robót i ich wartości muszą być zgodne z Tabelą Elementów Scalonych. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w zakresie robót dotyczących Wystawy Stałej (zwanego dalej: planem BIOZ wystawy”) 
zgodnie z: 
- ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.), 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120  poz. 1126).  

Potwierdzenie sporządzenia planu BIOZ zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej 
w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz w zakresie potrzebnym do 
zapewnienia prawidłowej realizacji i ukończenia robót, m.in.: szczegółów rozwiązań 
architektonicznych, wykończeniowych i koordynacji międzybranżowych i kolizji 
instalacyjnych itp. - opracowań, które będą stanowić uszczegółowienie przyjętych przez 
projektanta rozwiązań technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technologii 
własnej Wykonawcy; wskazana dokumentacja każdorazowo wymaga pisemnej akceptacji 
Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz Zamawiającego. 

7) Wykonawca opracuje na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego 
projekty organizacji robót i plany zapewnienia jakości na wskazany zakres robót. 

 

3.38. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych. 

1) Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do 
wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, a kolorystyka urządzeń i materiałów wykończeniowych winna być uzgodniona 
z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim przed rozpoczęciem 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do przekładania do akceptacji próbek 
materiałowych elementów widocznych w strefach ogólnodostępnych obiektu. 

2) Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 
i Nadzór Inwestorski i Nadzór Autorski. Wykonawca nie może samowolnie decydować 
o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody 
Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do przekładania do akceptacji wniosków materiałowych na 14 dni przed 
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planowanym terminem ich wbudowania. Zamawiający, Nadzór Inwestorski i Nadzór 
Autorski zaakceptuje materiały do wykonania wskazanych zakresów robót po pozytywnym 
zaopiniowaniu przygotowanej przez Wykonawcę próbki. 

3) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane obowiązującym prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 
(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 
europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
a) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 

1333 z późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2020, poz. 471 z późn. zm.), 
c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwych użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966  
z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: 
Dz. U. 2019r., poz. 1065 z późn. zm.). 

 
4. Informacje dodatkowe.  

4.1. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

4.2. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz  
z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 
uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu 
w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 
Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy 
Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym 
w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym OPZ, SIWZ lub załącznikach do SIWZ 
norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

4.3. Użyte w dokumentacji projektowej i STWiOR nazwy własne i znaki towarowe producentów, są 
wskazane tylko przykładowo. Wykonawca może stosować materiały i urządzenia równoważne – 
tzn. o funkcjonalności wskazanej w dokumentacji oraz o parametrach technicznych nie niższych 
niż wymienione w dokumentacji, posiadające atesty i certyfikaty wymagane prawem, pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. 

4.4. Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 


