

EKSPOZYCJA MUZEUM HISTORII POLSKI

Lp.		Wyszczególnienie	Wartość	Rzeczywisty udział procentowy elementu w cenie ryczałtowej *	Max udział procentowy elementu w cenie ryczałtowej **
1		2	3	4	4
0		DOKUMENTACJA WARSZTATOWA	Σ=	0,00%	3,00%
I		GALERIE I-III	Σ=	0,00%	35,50%
1.		KONSTRUKCJA GALERIE I-III	Σ=		7,50%
<u>1.1</u>		HUSARZ - POSTUMENT POD KOPIĘ POMNIKA			
<u>1.2</u>		VANITAS - KONSTRUKCJA ZADASZENIA			
<u>1.3</u>		ŚCIANY DZIAŁOWE W OSIACH 12-22			
<u>1.4</u>		BAWIALNIA - DOMEK			
<u>1.5</u>		KONSTRUKCJA VILLI REGII			
<u>1.6</u>		KONSTRUKCJA PODESTÓW			
<u>1.7</u>		ŚCIANA LODU 1			
<u>1.8</u>		ŚCIANA LODU 2			
2.		STOLARKA, ŚLUSARKA - GALERIE I-III	Σ=		1,00%
3.		WYKOŃCZENIE ŚCIAN, SUFITÓW, POSADZEK - GALERIE I-III	Σ=		7,00%
<u>3.1</u>		GALERIA I			
3.1.1.		Wykończenie ścian			
3.1.2.		Wykończenie sufitów			
3.1.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.2</u>		GALERIA II			
3.2.1.		Wykończenie ścian			
3.2.2.		Wykończenie sufitów			
3.2.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.3</u>		GALERIA III			
3.3.1.		Wykończenie ścian			
3.3.2.		Wykończenie sufitów			
3.3.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.4</u>		HOL			
3.4.1.		Wykończenie ścian			
3.4.2.		Podłogi i posadzki			
<u>3.5</u>		BAWIALNIA			
3.5.1.		Wykończenie ścian			
3.5.2.		Podłogi i posadzki			
<u>3.6</u>		POMIESZCZENIE XII (KAWIARNIA)			
3.6.1.		Wykończenie ścian			
3.6.2.		Podłogi i posadzki			
<u>3.7</u>		OŚ WOLNOŚCI			
3.7.1.		Wykończenie ścian			
3.7.2.		Wykończenie sufitów			
3.7.3.		Podłogi i posadzki			

4.	EKSPOZYCJA - GALERIE I-III	Σ=		20,00%
4.1	GALERIA I			
4.1.1.	Zabudowy			
4.1.2.	Gabloty			
4.1.3.	Makiety			
4.1.4.	Grafika - wg zestawienia			
4.1.5.	Ikonografia - wg zestawienia			
4.1.6.	Infografiki i mapy - wg zestawienia			
4.1.7.	Teksty - wg zestawienia			
4.1.8.	Multimedia - wg zestawienia			
4.1.9.	Obiekty specjalne			
4.1.10.	Interakcje analogowe - wg zestawienia			
4.1.11.	Typy mocowań			
4.2	GALERIA II			
4.2.1.	Zabudowy- wg zestawienia			
4.2.2.	Gabloty - wg zestawienia			
4.2.3.	Makiety - wg zestawienia			
4.2.4.	Grafika - wg zestawienia			
4.2.5.	Ikonografia - wg zestawienia			
4.2.6.	Infografiki i mapy - wg zestawienia			
4.2.7.	Teksty - wg zestawienia			
4.2.8.	Multimedia - wg zestawienia			
4.2.9.	Obiekty specjalne			
4.2.10.	Interakcje analogowe - wg zestawienia			
4.2.11.	Typy mocowań			
4.3	GALERIA III			
4.3.1.	Zabudowy- wg zestawienia			
4.3.2.	Gabloty - wg zestawienia			
4.3.3.	Makiety - wg zestawienia			
4.3.4.	Grafika - wg zestawienia			
4.3.5.	Ikonografia - wg zestawienia			
4.3.6.	Infografiki i mapy - wg zestawienia			
4.3.7.	Teksty - wg zestawienia			
4.3.8.	Multimedia - wg zestawienia			
4.3.9.	Obiekty specjalne			
4.3.10.	Interakcje analogowe - wg zestawienia			
4.3.11.	Typy mocowań			
4.4	SALA MAŁEGO HISTORYKA			
4.4.1.	Ścieżka odkrywczy			
4.4.2.	Wyspy			
4.4.3.	Bawialnia			
4.5	HOL			
4.5.1.	Grafika - wg zestawienia			
4.6	Obiekty specjalne - wg zestawienia			
4.7	MEBLE PROJEKTOWANE, WYPOSAŻENIE I MEBLE RUCHOME			
4.7.1.	Mebel projektowane - wg zestawienia			
4.7.2.	Wyposażenie i meble ruchome - wg zestawienia			
II	GALERIE IV-VI	Σ=	0,00%	33,50%
1.	KONSTRUKCJA GALERIE IV-VI	Σ=		6,50%

<u>1.1</u>		ŚCIANY DZIAŁOWE W OSIACH 1-10	Σ=		
<u>1.2</u>		KONSTRUKCJA PODESTÓW			
<u>1.3</u>		ŚCIANA DO MONTAŻU EKRANÓW			
<u>1.4</u>		ANTRESOLA PRZY OSI 2			
<u>1.5</u>		ANTRESOLA PRZY OSI 4			
2.		STOLARKA, ŚLUSARKA - GALERIE IV-VI	Σ=		0,50%
3.		WYKOŃCZENIE ŚCIAN, SUFITÓW, POSADZEK - GALERIE IV-VI	Σ=		6,50%
<u>3.1</u>		GALERIA IV			
3.1.1.		Wykończenie ścian			
3.1.2.		Wykończenie sufitów			
3.1.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.2</u>		GALERIA V			
3.2.1.		Wykończenie ścian			
3.2.2.		Wykończenie sufitów			
3.2.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.3</u>		GALERIA VI			
3.3.1.		Wykończenie ścian			
3.3.2.		Wykończenie sufitów			
3.3.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.4</u>		ANEKS			
3.4.1.		Wykończenie ścian			
3.4.2.		Wykończenie sufitów			
3.4.3.		Podłogi i posadzki			
<u>3.5</u>		OŚ WOLNOŚCI			
3.5.1.		Wykończenie ścian			
3.5.2.		Wykończenie sufitów			
<u>3.5.3.</u>		Podłogi i posadzki			
<u>3.6</u>		SALA WYSTAW CZASOWYCH			
<u>3.6.1.</u>		Wykończenie sufitów			
4.		EKSPOZYCJA - GALERIE IV-VI	Σ=		20,00%
<u>4.1</u>		GALERIA IV			
<u>4.1.1.</u>		Zabudowy			
<u>4.1.2.</u>		Gabloty			
<u>4.1.3.</u>		Grafiki - wg zestawienia			
<u>4.1.4.</u>		Infografiki i mapy - wg zestawienia			
<u>4.1.5.</u>		Ikonografia - wg zestawienia			
<u>4.1.6.</u>		Teksty			
<u>4.1.7.</u>		Multimedia - wg zestawienia			
<u>4.1.8.</u>		Obiekty specjalne - wg zestawienia			
<u>4.1.9.</u>		Interakcje analogowe - wg zestawienia			
<u>4.1.10.</u>		Typy mocowań			
<u>4.2</u>		GALERIA V			
<u>4.2.1.</u>		Zabudowy			
<u>4.2.2.</u>		Gabloty			
<u>4.2.3.</u>		Grafiki - wg zestawienia			
<u>4.2.4.</u>		Infografiki i mapy - wg zestawienia			
<u>4.2.5.</u>		Ikonografia - wg zestawienia			
<u>4.2.6.</u>		Teksty			
<u>4.2.7.</u>		Multimedia - wg zestawienia			
<u>4.2.8.</u>		Obiekty specjalne			

<u>4.2.9.</u>	Interakcje analogowe - wg zestawienia			
<u>4.2.10.</u>	Typy mocowań			
<u>4.3</u>	GALERIA VI			
<u>4.3.1.</u>	Zabudowy			
<u>4.3.2.</u>	Gabloty			
<u>4.3.3.</u>	Grafiki - wg zestawienia			
<u>4.3.4.</u>	Infografiki - wg zestawienia			
<u>4.3.5.</u>	Ikonografia - wg zestawienia			
<u>4.3.6.</u>	Teksty			
<u>4.3.7.</u>	Multimedia - wg zestawienia			
<u>4.3.8.</u>	Obiekty specjalne			
<u>4.3.9.</u>	Interakcje analogowe - wg zestawienia			
<u>4.3.10.</u>	Typy mocowań			
<u>4.4</u>	ANEKS			
<u>4.4.1.</u>	Multimedia - wg zestawienia			
<u>4.5</u>	OŚ WOLNOŚCI			
<u>4.5.1.</u>	Grafiki - wg zestawienia			
<u>4.5.2.</u>	Obiekty specjalne			
<u>4.5.3.</u>	Multimedia			
III	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MULTIMEDIA	Σ=	0,00%	40,00%
1.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Σ=		23,50%
<u>1.1</u>	G1-G7			
<u>1.1.1.</u>	Rozdzielnice			
<u>1.1.2.</u>	Trasy kablowe			
<u>1.1.2.1</u>	puszki podłogowe			
<u>1.1.2.2</u>	trasy podposadzkowe			
<u>1.1.3.</u>	Kable i przewody			
<u>1.1.4.</u>	Osprzęt elektroinstalacyjny			
<u>1.1.5.</u>	Oprawy oświetleniowe ogólne i awaryjne/ewakuacyjne			
<u>1.1.6.</u>	Oprawy oświetleniowe (oświetlenie gablot)			
<u>1.1.7.</u>	Instalacja połączeń wyrównawczych			
<u>1.1.8.</u>	Pomiary elektryczne			
<u>1.1.9.</u>	Dokumentacja powykonawcza			
2.	INSTALACJE TELETECHNICZNE	Σ=		16,50%
<u>2.1</u>	System teleinformatyczny (G1 - G7)			
<u>2.2</u>	Instalacje multimedialne i sterowanie (G1 - G7)			
<u>2.2.1.</u>	G1			
<u>2.2.2.</u>	G2			
<u>2.2.3.</u>	G3			
<u>2.2.4.</u>	G4			
<u>2.2.5.</u>	G5			
<u>2.2.6.</u>	G6			
<u>2.2.7.</u>	G7			
IV	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	Σ=	0,00%	4,00%
1.	Elektroniczny System ochrony zbiorów ESOZ	Σ=		3,00%
<u>1.1</u>	SYSTEM I&HAS (system sygnalizacji włamania i napadu)			
<u>1.2</u>	SYSTEM VSS (system dozoru wizyjnego)			
<u>1.3</u>	Rozbudowa systemu radiotelefonów			
<u>1.4</u>	SYSTEM MPŚ (monitoring parametrów środowiskowych)			

<u>1.5</u>		OPRZEWODOWANIE			
2.		Mechaniczny System Ochrony Zbiorów	Σ=		1,00%
<u>2.1</u>		System Master Key			
V		VILLA REGIA	Σ=	0,00%	3,00%
1.		VILLA REGIA	Σ=		3,00%
<u>1.1</u>		Konstrukcja			
<u>1.2</u>		Oryginalne elementy kamienne oraz elementy wykończeniowe i uzupełniające wg opisu projektu konstrukcji			
<u>1.3</u>		Prace konserwatorskie			
VI		INSTALACJE SANITARNE	Σ=	0,00%	6,00%
1.		Montaż elementów nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji mechanicznej w sufitach podwieszanych lub ścian Wystawy Stałej			1,50%
2.		Wykonanie otworów w sufitach podwieszanych i ścianach przeznaczonych na montaż dysz instalacji mgły wodnej oraz ich maskowanie/ wykończenie po montażu dysz.			1,00%
3.		Instalacja ogrzewania/chłodzenia podłogowego			3,50%
<u>3.1</u>		Rozdzielacze hydrauliczne ogrzewania/chłodzenia podłogowego			
<u>3.2</u>		Pętle ogrzewania/chłodzenia podłogowego			
<u>3.3</u>		Próba szczelności instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego			
<u>3.4</u>		Uruchomienie i regulacja układów ogrzewania/chłodzenia podłogowego			
		WARTOŚĆ NETTO			
		VAT 23 %			
		WARTOŚĆ BRUTTO			

* %-owy udział danej pozycji w całkowitej wartości netto

** max udział procentowy w cenie ryczałtowej. Po podsumowaniu wartości musi się sumować do całkowitej wartości netto oferty

Σ= wpisać wartości sum pośrednich