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Warszawa, dnia 4 sierpnia 2021 r,

Wykonawcy ubiegajacy si¢ o uzyskanie
zamowienia publicznego

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA

Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedziba przy ul. Mokotowskiej 33/35, prowadzace
postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.)! w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Wykonanie robét budowlanych oraz wykonanie,
zainstalowanie i uruchomienie elementéow skladajacych si¢ na Wystawe Stala Muzeum
Historii Polski oraz pozostalych powierzchni w Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przekazuje
ponizej tres¢ otrzymanych pytan o wyjasnienie zapisow SIWZ wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami.
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Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, ze wszystkie materialy znajdujgce si¢ w przestrzeni
ekspozycyjnej majg przechodzi¢ testy Oddy? Prosze potwierdzi¢ réwniez, ze nie
dotyczy to mdf, ktéry nie przechodzi testow Oddy (lakierowany mdf réwniez)? Jezeli
mdf tez ma mie¢ test Oddy prosz¢ o wskazanie jaki mdf i jak zabezpieczony taki test
przechodzi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze wszystkie materiaty uzyte tylko do budowy i wewnatrz
gablot majg by¢ przebadane laboratoryjnie i posiada¢ pozytywne wyniki Oddy test, za
wyjatkiem szkta gablot, przewoddw elektrycznych i innych przewodow sygnatowych,
opraw oswietleniowych, czujnikow wszelkiego rodzaju, materiatow wykonanych ze
stali nierdzewnej (w tym takze lakierowanej proszkowo). W zakresie ptyt MDF
Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia testu Oddy. W celu zmniejszenia
szkodliwej emisyjnosci MDF, Zamawiajacy oczekuje aby przed uzyciem ptyt MDF
do budowy gablot WWS trzykrotnie pomalowat wszystkie powierzchnie ptyt MDF
lakierem akrylowym bezbarwnym, wodorozcienczalnym, przeznaczonym do
pokrywania drewna, np. Vidaron, lakier akrylowy wewnetrzny lub inny produkt
rOwnowazny.

Pytanie:

Jaki ma by¢ termin waznosci wynikéw testow Oddy?

i

na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo

zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2020 z pézn. zm.).
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Odpowiedz:

Testy Oddy majg by¢ wazne bezterminowo.

Pytanie:

W dokumentacji mowa jest o wymogu bezterminowego przechodzenia testow Oddy

dla wszystkich materiatéw. Prosze o wyjasnienie jak to si¢ ma do materialéw, ktore

nie przechodza testow bezterminowo, a jedynie czasowo?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ wykorzystania przez WWS, Materiatlow, ktore

posiadajg wynik testu Oddy pozwalajacy jedynie na ich czasowe zastosowanie.

Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, ze o$wietlenie i jego elementy nie podlegaja pod wymog

przedstawienia testow Oddy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze os$wietlenie i jego elementy nie podlegaja pod wymog

posiadania certyfikatu Oddy test.

Pytanie:

W jaki sposéb i na jakich zasadach mozliwe bgdzie realizowanie dostaw przez teren i

cze$¢ podziemnag Muzeum Wojska Polskiego? Jaki bgdzie koszt takiego dostepu? Czy

dostep bedzie ograniczony i czy wigzac si¢ bedzie z jakimis procedurami dostgpowymi

albo obostrzeniami? Jak bedzie zorganizowane to na etapach:

a. prac budowlanych na terenie MWP,

b. w trakcie trwania procedury odbiorowej MWP,

¢. po uzyskaniu przez obiekt MWP pozwolenia na uzytkowanie przed przejeciem
obiektu przez Inwestora od GW,

d. po przejeciu do eksploatacji obiektu MWP przez Inwestora przed rozpoczeciem
uzytkowania,

e. po rozpoczeciu dziatalnosci MWP?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 2.3.8 Umowy, WWS

zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien porozumienia zawartego w sprawie zasad

i sposobu dostepu do nieruchomosci przeznaczonej na budowg Muzeum Historii

Polski z dnia 18.04.2016 r. stanowigcego Zatgcznik nr 16a do Umowy oraz umowy w

sprawie budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski

na terenie Cytadeli Warszawskiej z dnia 04.10.2017 r., zawarte] pomigdzy Ministrem

Obrony Narodowej, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy udziale

Muzeum Wojska Polskiego z siedzibg w Warszawie oraz przy udziale Muzeum

Historii Polski w Warszawie, stanowigcego Zatgcznik nr 16b do Umowy, regulujacych

zasady dojazdu na Tereny Budowy obydwu inwestycji realizowanych na

Nieruchomosci, zasady uzytkowania czesci wspolnych oraz inne zasady

wspoldziatania. Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z zawartym porozumieniem z

MWP, Zamawiajacy (MHP) ma zagwarantowany stalty dojazd do swojego placu

budowy przez caly czas jej trwania. W zwigzku z tym, Zamawiajacy wskaze

Wykonawcy Wystawy Statej droge dojazdu do budynku MHP. W zaleznosci od
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terminu realizacji Wystawy Stalej, dojazd moze si¢ zmienia¢ z uwagi na dorazne

ograniczenia.

Pytanie:

Jakie beda warunki korzystania z windy towarowej, a w szczegdlnosci dostgpnosé i

koszt? Jak bedzie zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

¢. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejeciem budynku
przez Zamawiajgcego od GW,

d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem uzytkowania

obiektu,

. Podczas uzytkowania obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 12.1 oraz 12.2 Umowy,

Wykonawca Wystawy Statej zobowigzany jest do zapewnienia, na wlasny koszt i

ryzyko, odpowiedniej liczby pojazdow cigzarowych oraz innych niezbednych

srodkéw transportu w celu realizacji zadan okreslonych w Umowie. Powyzsze

obejmuje zar6wno transport poziomy, jak i pionowy.

Pytanie:

(&

Czy w jakims czasie na etapie przed uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, konieczne

bedzie organizowanie transportu pionowego we wlasnym zakresie (np. wyciag

budowlany albo winda budowlana przyscienna)? Jesli tak, to prosze o informacj¢ gdzie

moglaby by¢ zlokalizowana i na jaki okres nalezy przewidywac¢ jej uzytkowanie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 11.1.1. WWS zobowigzany

jest zapewnié oraz dostarczy¢ na Teren Budowy Sprzet Budowlany w terminach

odpowiednich dla wtasciwej realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto zgodnie z

postanowieniami art. 12.1 oraz 12.2 Umowy, Wykonawca Wystawy Stalej jest

zobowigzany do zapewnienia na swoje potrzeby zaréwno transportu poziomego, jak i

pionowego na wilasny koszt i ryzyko. Miejsce, o ktérym mowa powyzej, WWS

powinien uzgodni¢ z Generalnym Wykonawca w ramach porozumienia, o ktérym

mowa w art. 2.3.5 Umowy.

Pytanie:

Jakie beda mozliwosci organizowania skladowania materiatow? Jak bedzie

zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

c. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejgciem budynku
przez Zamawiajacego od GW,

d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem uzytkowania

obiektu,

Podczas uzytkowania obiektu?

e.
Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 3.2.3 Umowy, zasady

sktadowania Materiatow, WWS powinien uzgodni¢ z Generalnym Wykonawcg w

ramach porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 Umowy. Zamawiajacy dopuszcza

zapewnienie przez WWS wywozu odpadéw oraz ochrony zaplecza, miejsca

sktadowania Materialow oraz prowadzenia prac we wlasnym zakresie, pod warunkiem

uzgodnienia miejsca sktadowania Materialow oraz odpadéw z Zamawiajagcym oraz

Generalnym Wykonawca.

Pytanie:

Jakie beda mozliwo$ci organizowania zaplecza socjalno-biurowego? Jak bedzie

zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

c. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejeciem budynku
przez Zamawiajacego od GW,

d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem uzytkowania
obiektu,

e. Podczas uzytkowania obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 5.2 (1) Umowy, WWS w

ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do zapewnienia

odpowiednich pomieszczen biurowych i socjalnych (zaplecze budowy) dla wlasnego

uzytku w zwigzku z wykonaniem Umowy (...); Jednoczesnie, Zamawiajgcy

informuje, ze lokalizacje zaplecza budowy, WWS powinicn uzgodni¢ w ramach

porozumienia o ktorym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym

Wykonawca.

Pytanie:

W jaki sposob odbywa¢ sie bedzie komunikacja w obiekcie i na terenie inwestycji?

Jak bedzie zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

¢. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejgciem budynku
przez Zamawiajacego od GW,

d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem uzytkowania
obiektu,

e. Podczas uzytkowania obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 2.3.8 Umowy, WWS

zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien porozumienia zawartego w sprawie zasad

i sposobu dostepu do nieruchomosci przeznaczonej na budowe Muzeum Historii

Polski z dnia 18.04.2016 r. stanowigcego Zatacznik nr 16a do Umowy oraz umowy w

sprawie budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski

na terenie Cytadeli Warszawskiej z dnia 04.10.2017 r., zawartej pomigdzy Ministrem

Obrony Narodowej, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy udziale

Muzeum Wojska Polskiego z siedzibg w Warszawie oraz przy udziale Muzeum



983.

984.

Historii Polski w Warszawie, stanowigcego Zatgcznik nr 16b do Umowy, regulujacych
zasady dojazdu na Tereny Budowy obydwu inwestycji realizowanych na
Nieruchomos$ci, zasady uzytkowania czeSci wspolnych oraz inne zasady
wspoldziatania. Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, Zze zgodnie z zawartym
porozumieniem z MWP, Zamawiajacy (MHP) ma zagwarantowany staty dojazd do
swojego placu budowy przez caly czas jej trwania. W zwigzku z tym, Zamawiajacy
wskaze Wykonawcy Wystawy Statej droge dojazdu do budynku MHP. W zaleznosci
od terminu realizacji Wystawy Statej, dojazd moze si¢ zmienia¢ z uwagi na dorazne
ograniczenia.

Pytanie:

Prosze wyjasni¢, w jakim stanie zostanie przekazana wykonawcy przestrzen do
realizacji prac? Nie okreslone sg chocby punkty styku z tg przestrzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz przekazana przez Generalnego Wykonawce przestrzen
wystawy stalej umozliwi Wykonawcy Wystawy Stalej realizacje prac w powierzonym
zakresie, zgodnie z przekazang Dokumentacja Wykonawcza.

Pytanie:

Prosze wyjasni¢ kwestie dostepnosci drogi dostaw, windy towarowej 1 duzych
elementow ekspozycyjnych. Kto i kiedy jg zapewni dla Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 11.1.1. WWS zobowigzany
jest zapewni¢ oraz dostarczyé na Teren Budowy Sprzgt Budowlany w terminach
odpowiednich dla wtasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 12.1 oraz 12.2 Umowy, Wykonawca
Wystawy Stalej jest zobowigzany do zapewnienia na swoje potrzeby zar6wno
transportu poziomego, jak i pionowego na wlasny koszt i ryzyko. Miejsce, o ktorym
mowa powyzej, WWS powinien uzgodni¢ z Generalnym Wykonawcag w ramach
porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 Umowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 2.3.8
Umowy, WWS zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien porozumienia zawartego
w sprawie zasad i sposobu dostgpu do nieruchomosci przeznaczonej na budowe
Muzeum Historii Polski z dnia 18.04.2016 r. stanowigcego Zalacznik nr 16a do
Umowy oraz umowy w sprawie budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i
Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej z dnia 04.10.2017 r.,
zawarte] pomigdzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przy udziale Muzeum Wojska Polskiego z siedzibag w Warszawie oraz
przy udziale Muzeum Historii Polski w Warszawie, stanowigcego Zatacznik nr 16b do
Umowy, regulujacych zasady dojazdu na Tereny Budowy obydwu inwestycji
realizowanych na Nieruchomosci, zasady uzytkowania czesci wspolnych oraz inne
zasady wspotdziatania.

Zamawiajacy zgodnie z zawartym porozumieniem z MWP, ma zagwarantowany staty
dojazd do swojego placu budowy przez caly czas jej trwania. W zwigzku z tym,
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Wystawy Statej droge dojazdu do budynku MHP.
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W zaleznosci od terminu realizacji Wystawy Stalej, dojazd moze si¢ zmienia¢ z uwagi
na dorazne ograniczenia.

Pytanie:

Czy w terminie przekazania przestrzeni wystawy statej Wykonawcy, bedzie
udostepniona Wykonawcy winda towarowa? A jezeli nie, to w jaki sposob
Zamawiajacy przewidzial transport cigzkich elementéw wystawy w miejsce
wmontowania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 12.1 Umowy, Wykonawca
Wystawy Statej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdow
ciezarowych oraz innych niezb¢dnych srodkow transportu w celu realizacji zadan
okreslonych w Umowie. Zgodnie z postanowieniami art. 12.2 Umowy, transport, o
ktorym mowa w art. 12.1 Umowy, bedzie sie¢ odbywal na koszt i ryzyko WWS.
Pytanie:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé innej drogi transportu niz winda towarowa
elementow wielkogabarytowych i elementéw cigzkich wchodzacych w sktad
ekspozycji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 12.1 Umowy, Wykonawca
Wystawy Statej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdow
ciezarowych oraz innych niezbednych srodkéw transportu w celu realizacji zadan
okre$lonych w Umowie. Zgodnie z postanowieniami art. 12.2 Umowy, transport, o
ktorym mowa w art. 12.1 Umowy, bedzie si¢ odbywat na koszt i ryzyko WWS.
Pytanie:

Jaka jest nosno$¢ windy towarowej, umozliwiajgcej transport elementéw skladowych
ekspozycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 12.1 Umowy, Wykonawca
Wystawy Stalej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdéw
ciezarowych oraz innych niezbednych srodkéw transportu w celu realizacji zadan
okreslonych w Umowie. Zgodnie z postanowieniami art. 12.2 Umowy, transport, o
ktorym mowa w art. 12.1 Umowy, bedzie si¢ odbywat na koszt i ryzyko WWS.
Pytanie:

Kiedy zostanie udostepniona winda dla Wykonawcy ekspozycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 12.1 oraz 12.2 Umowy,
Wykonawca Wystawy Stalej zobowigzany jest do zapewnienia, na wiasny koszt 1
ryzyko, odpowiedniej liczby pojazdéw cigzarowych oraz innych niezbednych
srodkoéw transportu w celu realizacji zadan okreslonych w Umowie, powyzsze
obejmuje zaré6wno transport poziomy, jak i pionowy.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie mozliwosci ogrzania przestrzeni wystawy w poczatkowym
okresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:
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Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywa¢
wszelkie optaty 1 koszty zwiazane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych
mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Jednoczesnie, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach
porozumienia, o ktérym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym
Wykonawca powinien uzgodnié¢ zasady: dostgpu do punktu poboru wody i energii
elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robot i skladowania Materiatow
zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu $mieci, odpadéw i innych
pozostatosci po robotach WWS.

Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 13.1 Umowy, WWS zobowigzany
jest do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
w tym m.in. kosztow: zainstalowania Urzadzen niezbgdnych do zapewnienia dostaw
mediow na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy (w zakresie okreslonym Umowg)
oraz kosztéw zuzycia mediow, o ktérych mowa w art. 3.2 Umowy do Catkowitego
Zakonczenia Wykonania, a takze zgodnie z postanowieniami art. 13.1.20
utrzymywania niezbednej do realizacji robdt temperatury w okresie realizacji
Ekspozycji.

Pytanie:

W udostepnionej dokumentacji przetargowej dla obszaru ,,Wystawa Stata” znajdujg
sie rysunki:

e MHP PW W-IETK 11 RZ 001

¢ MHP PW W-IETK 11 RZ 002

e MHP PW W-IE 00 RZ 009

¢ MHP PW W-IE 00 RZ 010

e MHP PW W-0OS 11 RZ 001

¢ MHP PW W-OS 11 RZ 002

Prosimy o informacje czy zakres instalacji ujety w powyzszych rysunkach jest
przedmiotem opracowania wyceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsze rysunki zawierajg projekt instalacji elektrycznej
dla przestrzeni ,,Wystawy Czasowej” i zgodnie z postanowieniami pkt. 3.1.11 SIWZ
nie sg objete zakresem zamowienia.

Pytanie:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 818 Zamawiajacy wskazuje, ze:
“W przypadku zastosowania materialow wykorzystywanych w przestrzeni wystawy
a moggcych mie¢ wplyw na eksponaty wynik badania laboratorium wykonujgcego
testy Oddy powinien zawierac jasno sprecyzowangq informacje, czy testowany materiat
nadaje sig do dlugoterminowego kontaktu z zabytkami lub czy nadaje si¢ do
krotkoterminowego kontaktu z zabytkami lub w ogdle nie nadaje sie do kontaktu
z zabytkami. Szczegotowy zakres dokumentu potwierdzajqcego test Oddy nalezy
uzgodni¢ z instytucjami i specjalistycznymi laboratoriami zajmujgcymi  sig
wykonywaniem stosownych badan w tym zakresie.”
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Prosimy o wyjasnienie na przykladzie mocowania MC.E.1 "Manekin wykonany
z zywicy epoksydowej impregnowanej, barwionej na kolor czarny RAL 7021
zewnetrzna warstwa wyscietana tkaning 100% poliester czarny RAL 7021 spelniajgca
testy Oddy”. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowiazany jest przedstawié
wyniki testow Oddy dla calego zestawu materiatow wechodzacych w sktad mocowania,
czy dla wierzchniej warstwy.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki testow Oddy dla elementow z
zestawu mocowania M.C.E.1, za wyjatkiem tkaniny poliestrowej dopuszczonej do
kontaktu z obiektami zabytkowymi.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje odpowiedz na pytanie nr 818,
zgodnie z ponizszym brzmieniem:

,» Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia pozytywnych wynikéw Oddy test dla
wszystkich Materiatéw uzytych tylko do budowy i wewngtrz gabloty, za wyjgtkiem
szkla gablot, przewodow elektrycznych i innych przewodow sygnatowych, opraw
oswietleniowych, czujnikéw wszelkiego rodzaju, materiatéw wykonanych ze stali
nierdzewnej (w tym takze lakierowanej proszkowo).

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze Testy Oddy, majg by¢ wazne bezterminowo.
Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ wykorzystania przez WWS, Materialow, ktore
posiadajq wynik testu Oddy pozwalajqcy jedynie na ich czasowe zastosowanie ™.
Pytanie:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 236 Zamawiajacy wskazuje, ze: “Zamawiajqgcy
wskazuje, ze materialy stosowane do budowy wnetrz gablot oraz wszelkie materialy
majqce bezposredniq styczno$é z eksponatami znajdujgcymi sie w gablotach muszq
zapewnia¢ ich neutralnosé chemiczng wzgledem zbiorow, co musi by¢ potwierdzone
wynikami ,,ODDY TEST” (materiat nie powodujgcy zagrozen w obiektach muzealnych
i nadajgcy sie do przechowywania obiektow muzealnych bezterminowo).” Prosimy o
potwierdzenie, ze projektant wystawy wzial pod uwage neutralnos¢ chemiczng
wszystkich materialow wykorzystywanych w przestrzeni wystawy a mogacych mie¢
wptyw na eksponaty wynik badania laboratorium wykonujacego testy Oddy.
Odpowiedz:

Wszystkie materialy i rozwigzania zastosowane do budowy i wewnatrz gablot w
sposob bezwzgledny musza spelniaé testy ODDY. WWS zobowigzany jest do
przedstawienia pozytywnych wynikéw testow ODDY w ramach uzgadniania kart
materiatowych. W przypadku rozwiagzan niestandardowych (zakladajacych szczelne
przestoniecie materiat taflg szklana), wyszczegolnionych w specyfikacji materialowe;j
oraz opisie technicznym WWS zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie badania i testy
warunkéw we wnetrzu gabloty zapewniajgce, Ze nie nastepuje zmiana odczynu pH i
nie wystepuje wzrost stezenia szkodliwych zwigzkéw organicznych takich jak
formaldehyd. Uszczegotowiono specyfikacje materialowa w zakresie rozwigzan
nietypowych w nastepujacych miejscach: TOM 1 specyfikacja materialowa -
zatacznik "MHP PW T.1 - specyfikacja materiatéw wykonczeniowych rew.04", TOM
2 opis ekspozycji - zatgcznik "MHP PW T.2_opis EKSP_rew.03", TOM 13 STWIOR,
czes$¢ 454-8 - zatacznik "453-8 Gabloty rew.01". Pozostale materiaty (tj. nie majace



993.

994.

99s.

fizycznego styku z eksponatami) nie majg wymagan dotyczacych neutralnosci
chemicznej. Zamawiajacy wskazuje, ze MDF lakierowany nie ma wymogu badania
Oddy testem.

Pytanie:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 818 Zamawiajacy wskazuje, ze: ,, W przypadku
zastosowania materialow wykorzystywanych w przestrzeni wystawy a moggcych mieé
wphyw na eksponaty wynik badania laboratorium wykonujgcego testy Oddy powinien
zawierac jasno sprecyzowang informacje, czy testowany material nadaje si¢ do
dlugoterminowego kontaktu z zabytkami lub czy nadaje si¢ do krétkoterminowego
kontaktu z zabytkami lub w ogdle nie nadaje si¢ do kontaktu z zabytkami. Szczegotowy
zakres dokumentu potwierdzajgcego test Oddy nalezy uzgodnié z instytucjami
i specjalistycznymi laboratoriami zajmujgcymi sie wykonywaniem stosownych badar
w tym zakresie.” Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca powinien przedstawié
wyniki testow Oddy dla materialdéw majgcych bezposredni kontakt z eksponatami,
czyli z mocowaniami eksponatéw umieszczonych w gablotach.

Odpowiedz:

Wszystkie materialy uzyte do budowy i wewnatrz gabloty majg by¢ przebadane
laboratoryjnie i posiada¢ pozytywne wyniki Oddy test, za wyjatkiem szkla gablot,
przewodéw  elektrycznych 1 innych przewoddéw  sygnalowych, opraw
oswietleniowych, czujnikéw wszelkiego rodzaju, materialow wykonanych ze stali
nierdzewnej (w tym takze lakierowanej proszkowo). MDF lakierowany nie ma
wymogu badania Oddy testem.

Pytanie:

W momencie wykonywania wystawy stalej, budynek Muzeum bedzie juz
prawdopodobnie zamkniety zewnetrzng stolarkg i slusarka obiektowa. Przyjmujac, ze
elementy gabarytowe konieczne do wykonania wystawy zmieszcza si¢ do windy
towarowej, jedyna droga dostgpu bedzie hala garazowa, do ktorej wjazd znajduje sie
w innym budynku. W jaki sposob zapewniona begdzie mozliwo$é transportu tych
elementow?

Odpowiedz:

Zgodnie z zawartym porozumieniem z MWP, Zamawiajacy (MHP) ma
zagwarantowany staty dojazd do swojego placu budowy przez caly czas jej trwania.
W zwigzku z tym, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy Wystawy Statej droge dojazdu
do budynku MHP. W zaleznosci od terminu realizacji Wystawy Stalej, dojazd moze
si¢ zmienia¢ z uwagi na dorazne ograniczenia. Ponadto, zgodnie z pkt. 12.1. umowy,
Wykonawca Wystawy Statej jest zobowigzany do innych niezbednych srodkow
transportu w celu realizacji zadan okreslonych w Umowie.

Pytanie:

Zgodnie z Dokumentacja i Specyfikacja, prace na ptytach kamiennych majg by¢
realizowane wg. projektu wykonawczego budynku i specyfikacji sporzadzonej przez
WXCA np. Plyty kamienne marmurowe symbol K6-1. Prosze o wskazanie kamienia
ktéry nalezy przyja¢ do oferty.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy przekazuje w  zalaczeniu zatwierdzong kart¢ materialows
KM B 000 161 R05 161 ztozona przez Generalnego Wykonawce budynku.
Pytanie:

W nawigzaniu do zapisu SST 453-5 Elementy wykonczeniowe, pkt. 5.6.1 prosimy o
podanie daty zakoficzenia robét instalacyjnych niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu a nie objetych niniejszym zaméwieniem w celu
prawidtowego zalozenia rozpoczecia robot malarskich lub zmiang zapisu Specyfikacji
umozliwiajgcg rozpoczecie malowania w trakcie wykonywania instalacji po
kazdorazowym ustaleniu z Inspektorem Nadzoru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze planowany termin zakonczania prac instalacyjnych GW, to
grudzien 2021.

Pytanie:

Odnosnie art. 10.3.2 projektu umowy: proszg o przedstawienie BIOZ sporzadzonego
przez Generalnego Wykonawce, by mozliwe bylo zapoznanie si¢ z nim przed
zlozeniem oferty i uwzglednienie w jego cenie jego tresci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi przekazuje plan BIOZ sporzadzony przez Generalnego
Wykonawece.

Pytanie:

W zwigzku bardzo obszernym zakresem przedmiotu zamoéwienia, prosimy o
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 38 miesiecy od daty przekazania
terenu realizacji wystawy stalej.

Odpowiedz:

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych pozwala Wykonawcy na
zwrdcenie sie do Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Tymczasem przekazane przez Wykonawce pytanie nie
miesci sie w dyspozycji tego przepisu, gdyz stanowi element negocjacji zapisow
SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ odnosnie terminu realizacji
przedmiotu umowy. Wydtuzenie terminu realizacji umowy przewidywane jest w
przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik do SIWZ przedmiotowego przetargu.

Pytanie:

Umowa art. 6.2.4: Prosimy o potwierdzenie, ze przepustki stanowigce czes¢ systemu
dostepu GW, bedg wydane dla pracownikéw WWS bezplatnie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z pkt C preambuty do Umowy, na nieruchomosci,
potozonej w Warszawie w Dzielnicy Zoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy
ul. Dyminskiej 13, realizowana jest aktualnie inwestycja pn. ,,Budowa Muzeum
Historii Polski wraz z infrastrukturg techniczng” przez spolk¢ Budimex S.A,
dzialajgcg w charakterze Generalnego Wykonawcy, dlatego tez Wykonawca Wystawy
Statej zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5 Umowy, zobowigzany jest do zawarcia
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porozumienia z Generalnym Wykonawca, w ktérym ustalone zostang zasady
wspélpracy pomiedzy WWS, a Generalnym Wykonawca.

Pytanie:

Sufit napinany lustro — material, z ktorego ma by¢ wykonany to PVC, jest to materiat
kapigcy, ktory moze zatkaé dysze mglowe. Czy Architekt przewidzial takg sytuacje,
czy rozwigzanie takie zostato zaakceptowane przez rzeczoznawce p.poz.?
Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ sufity napinane z tkaniny elastycznej, kopolimer na bazie polichlorku
winylu (gwarancja nieobecnosci kadmu), uodpornionej na ogien, ogniotrwata klasa
M1 (odpowiada klasom B -s1,d0 oraz B-s2, d0), nie z materialu PVC. Wprowadzono
rewizje do Specyfikacji Materialowej (TOM I - ARCHITEKTURA), ktéra stanowi
zalgcznik  do  niniejszego  wyjasnienia  (Rewizja  EIIl  Specyfikacja
materialowa 15022021 rev.2).

Pytanie:

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw w plikach w formacie .ath (NORMA) badz w
xlsx (MS EXCEL).

Odpowiedz:

Zamawiajacy udost¢pniania przedmiary w formacie umozliwiajacym edytowanie
plikow, ktére stanowig zatgczniki do niniejszego wyjasnienia.

Pytanie:

Majac na uwadze obowigzek zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1.4.6
., WWS niniejszym oswiadcza wobec Zamawiajgcego, ze: przed podpisaniem Umowy
zostala mu przekazana do zapoznania Dokumentacja Budowy, w tym projekty
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, decyzje administracyjne oraz pozostalte zatgczniki do umowy z GW wraz
z przyjetymi w nich rozwigzaniami;” Prosze o przekazanie/udostepnienie ww.
Dokumentacji Budowy, tak aby dokumenty te mogly mie¢ znaczenie dla procesu
ubiegania si¢ 0 zamowienie i ztozenie oferty.

Odpowiedz:

W odpowiedzi Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 2.2.1
Umowy, Dokumentacja Budowy pozostaje do wglagdu u Zamawiajacego po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

Pytanie:

Prosimy o okreslenie po czyjej stronie jest wykonanie zabezpieczen pozarowych na
instalacjach bedacych kontynuacjg instalacji budynkowych i wykonywanych przez
wykonawce budynku w obszarze Wystawy Stalej i czasowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze wykonanie zabezpieczen pozarowych na instalacjach
bedacych kontynuacjg instalacji budynkowych wykonywanych przez wykonawce
budynku na obszarze wystawy stalej i czasowej nalezy do Generalnego Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o okreslenie dla kazdego =z osobna zaprojektowanego systemu
teletechnicznego po czyjej stronie jest wykonanie dokumentacji powykonawczej?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, Zze wykonawca danej instalacji (danego systemu
teletechnicznego) kazdorazowo jest zobowiazany do wykonania dokumentacji
powykonawczej tej instalacji (tego systemu teletechnicznego).

Pytanie:

Prosimy o przestanie aktualizacji Scenariusza pozarowego obejmujacego
kompleksowa rozbudowg automatyki bezpieczenstwa pozarowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje w zalaczeniu aktualny scenariusz pozarowy budynku MHP
z uwzglednieniem przestrzeni Wystawy Stalej, na ktory sktadaja si¢ nastepujace pliki:
,,MHP opis 05-05-2021 rev. 77, ,,MHP tabl. 10-05-2021 rev. 77, ,,MHP-FP-200-SP”,
. MHP-FP-201-SP”, , MHP-FP-202-SP”, ,MHP-FP-203-SP”, , MHP-FP-203A-SP”,
~MHP-FP-211-SP”, , MHP-FP-212-SP”, ,MHP-FP-213-SP”.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na umozliwienie Wykonawcom
uwzglednienia powyzszych odpowiedzi w tresci przygotowywanych ofert modyfikuje termin
skladania i otwarcia ofert na dzien 27 sierpnia 2021 r. Miejsce otwarcia oraz godzina

sktadania ofert nie ulegaja zmianie.

Informujemy, ze powyzsze odpowiedzi i modyfikacje stanowig integralng czes¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przedmiotowego postgpowania.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze odpowiedzi nie wyczerpuja katalogu pytah na ktore
Zamawiajacy udzieli odpowiedzi przed uptywem terminu skladania ofert, a wyznaczony
powyzej termin skladania ofert zostanie zmieniony wraz z udzielaniem kolejnych odpowiedzi
na pytania do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zataczniki:

1. Zatacznik do pytania nr 992

2. Zalacznik do pytania nr 995

3. Zalacznik do pytania nr 997 M DY%%?{,%%“SRW&
4. Zalacznik do pytania nr 1000 E%c @

5. Zatacznik do pytania nr 1001 Robert Kostro

6. Zalacznik do pytania nr 1005



